ORG.271.1.2017 ,, Przebudowa ulicy Jeziornej w Mitomtynie”

Zatgcznik nr 7 do SIWZ

na ,Przebudowa ulicy Jeziornej

w Mitomtynie”
Umowa Nr FIN /....... /2017
zawarta w dniu ................. 2017r. w Mitomlynie, pomiedzy:
Gmina Milomlyn, majaca siedzibe w Mitomtynie ul. Twarda 12, 14 - 140

Milomtyn

NIP 741-197-97-10 REGON 510 743 686
zwana w dalszej czesSci Umowy ZAMAWIAJACYM,
reprezentowana przez:

Burmistrza —Stanistawa Siwkowskiego

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy — Sylwii Bartoszuk

a

11 0 - LA
majaca
Y Tle P41 o = -

............................................ REGON ...cccioviniiiniinniianinccnncnnens

zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowang przez:

Niniejsza umowa zawarta jest w wyniku przeprowadzonego postepowania
przetargowego, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Ustawa z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164
Z pozn. zm.).

§ 2 [Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn.:

»Przebudowa ulicy Jeziornej w Milomlynie- I etap” zgodnie z
przedmiarem robot, projektem budowlanym oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot i na warunkach wskazanych w
ofercie z dnia ................ 2017r. stanowiacej zatgcznik nr 1 do umowy.

»Przebudowa ulicy Jeziornej w Milomlynie - II etap” zgodnie z
przedmiarem robot, projektem budowlanym oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru roboét i na warunkach wskazanych w
ofercie z dnia ................ 2017r. stanowiacej zalacznik nr 1 do umowy.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie

z dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz
oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie
W niej uzgodnionym.
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4. Materialy uzyte do wykonania zadania musza posiadac deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna, a w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane.

5. Wykonawca musi dostarczy¢ dokumenty wymienione w ust. 4 przy
odbiorze koficowym zadania.
6. Zestawienie rzeczowo - finansowe stanowi zalacznik nr 2 do umowy.

§ 3 [Terminy realizacji]

—_

. Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji robot:
.1. Rozpoczecie i przekazanie placu budowy oraz przekazanie
dokumentacji projektowej ustala sie na dzien podpisania

—

umowy.

Zakonczenie robot ustala sie do dnia: 30.06.2017r.

Za dzien zakonczenia wykonywania rob6t budowlanych strony ustalaja
dzienn zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koficowego
przedmiotu umowy ( wpis Kierownika budowy do Dziennika budowy ) wraz
z przekazaniem Zamawiajacemu kompletu wszystkich dokumentow
potrzebnych do oddania inwestycji w uzytkowanie.

§ 4 [Dokumentacja technicznal]

1. WYKONAWCA zobowiazuje sie wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z
zatwierdzong do realizacji dokumentacja techniczna, ktora
ZAMAWIAJACY przekaze WYKONAWCY w 1 egzemplarzu.

2. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentacji z
tytulu jej wad, bledow rachunkowych lub wprowadzenia innych
rozwiazan, ZAMAWIAJACY dokona zmian w dokumentacji we wlasnym
zakresie i na wlasny koszt w terminie uzgodnionym przez strony.

§ 5 [Nadzor nad budowa]

1. ZAMAWIAJACY powoluje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz
Z pozn. zm.).

2. WYKONAWCA  ustanawia kierownika budowy (robot) w

(01T 0] o [
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§ 6 [Szczegolowe zobowiazania
Wykonawcy]

W czasie realizacji robo6t WYKONAWCA bedzie utrzymywal teren
budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie na
wlasny koszt usuwal iskladowal wszelkie urzadzenia pomocnicze i
zbedne materiaty, odpady i Smieci.

. WYKONAWCA ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za jakosc¢, terminowosc¢

oraz bezpieczenstwo robot wykonywanych na placu budowy.

. Wykonawca zobowiazany  jest do ponoszenia wylacznej

odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, powstalte w zwiazku 2z
prowadzonymi robotami oraz do ponoszenia wylacznej
odpowiedzialnosci za  wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to
szkody Wykonawca zobowiazuje sie pokry¢ w pelnej wysokosci.

. WYKONAWCA bedzie prawidtowo prowadzil dokumentacje budowy.
. WYKONAWCA zobowiazany jest informowania Inspektora Nadzoru o

koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych w terminie
3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

. Po zakonczeniu robot WYKONAWCA zobowigzany jest uporzadkowac

teren budowy i przekaza¢ go ZAMAWIAJACEMU najpdzniej w dniu
podpisania protokotu odbioru koncowego.

. Wykonawca zobowiazuje sie w czasie prowadzenia robot zapewnic

nalezyty lad, porzadek oraz przestrzeganie przepisow BHP i p.poz.

. Wykonawca zabezpiecza rowniez organizacje i zagospodarowanie placu

budowy oraz zaplecze budowy, ustanowi kierownika budowy ( robot)
oraz wykona plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

. Wykonanie badan, prob i rozruchu, jak rowniez dokonanie odkrywek w

przypadku nie zgloszenia do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych.

§ 7 [Ubezpieczenie budowy]

. WYKONAWCA zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu

szkod, ktore moga zaistnie¢c w okresie od rozpoczecia robot do
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, W zwiazku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od
odpowiedzialnosci cywilne;.
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2. WYKONAWCA obowiazany jest okazac ZAMAWIAJACEMU na jego
zadanie wtasciwe polisy.

3. W przypadku niedopelnienia przez WYKONAWCE obowiazku

ubezpieczenia, ZAMAWIAJACY moze dokonac¢ ubezpieczenia budowy na

koszt WYKONAWCY.

§ 8 [Materialy uzyte do budowy]

1. WYKONAWCA zobowiazuje si¢ wykonac¢ przedmiot umowy przy uzyciu
materialow zgodnych z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot.

2. Materialy, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadac¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane,
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz
projektu.

3. WYKONAWCA obowigzany jest przedstawic ZAMAWIAJACEMU
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng dla materialow
zastosowanych do  wykonania  przedmiotu  umowy = przed
zamontowaniem tych materiatow.

§ 9 [Wynagrodzenie]

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §2, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe w WySOKOSCI .....ccoeviiiiiiiiiiiiiiiininnen.
zlotych brutto (stownie: ... ).

Wynagrodzenie obejmuje nalezny podatek VAT.
W/w wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty zlozonej przez

Wykonawce podczas postepowania przetargowego.

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie
koszty zwiazane z realizacja robot objetych dokumentacja projektowa
oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z
realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow
majacych lub mogacych miec wplyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze byC podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w wust. 1 niniejszego
paragrafu.

3. Wykonawca nie moze bez 2zgody Zamawiajacego dokonac cesji
wierzytelnosci, przystugujacej mu z tytulu realizacji Umowy na osoby
trzecie.
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§ 10 [Sposob rozliczenia]

. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane roboty odbywac sie

bedzie faktura wystawiona po zakonczeniu i odbiorze robot.

. Podstawe do wystawienia faktury i rozliczenia stanowi protokét odbioru

koncowego robot.

. Naleznos¢ bedzie regulowana w terminie 30 dni od daty przedtozenia

faktury.
Zamawiajacemu przystuguje prawo wstrzymania platnosci do czasu
wywiazania sie przez Wykonawce ze zobowigzania zawartego w § 6 ust.
6 niniejszej umowy.

§ 11 [Kary umowne]

. Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania sa nizej

wymienione kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

2.1 Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu w wykonaniu przedmiotu umowy powstalg z
przyczyn dotyczacych Wykonawcy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto ustalonego w umowie za kazdy dzien zwloki,

b) za przekroczenie terminu w usunieciu wad stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie rekojmi z przyczyn dotyczacych Wykonawcy —
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtloki
liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego,

d) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.

2.2. Kary umowne okreslone w pkt. 2.1. Zamawiajacy moze pobrac z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2.3. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne: z tytulu odstapienia od

umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego.

2.4 Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne z tytuhu:

a) nie przekazania lub nieterminowego przekazania terenu budowy w
terminie okreslanym w Umowie — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto ustalonego w Umowie za kazdy dzien zwloki;

b) nie przekazania lub nieterminowego przekazania dokumentacji

projektowej, w tym jej zmiany koniecznej do wykonania przedmiotu
umowy w terminie okreslonym w Umowie, a w przypadku gdyby takiego
terminu nie bylo, w terminie okreslonym przez Zamawiajacego i
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Wykonawce , w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w
Umowie za kazdy dzien zwloki.
3. W przypadku odstapienia od umowy strony zobowiazane sa do
nastepujacych czynnosci:
3.1. sporzadzenia protokolu i inwentaryzacji wykonanych robot wg daty
odstapienia od umowy.
3.2. wykonania zabezpieczenia wykonanych robot
Koszty inwentaryzacji i zabezpieczenia budowy ponosi strona winna
odstapienia od umowy.

4. Jezeli wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej

szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy bez

konsekwencji kar umownych:

5.1. w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w
tym wypadku moze nastapi¢ w terminie miesigca od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

5.2. zostanie ogloszona upadlosc lub likwidacja firmy Wykonawcy,

5.3. zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

§ 12 [Odbior robot]

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje
odbiorow robot:

1.1. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

1.2. Odbior koncowy

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglaszac
gotowosc¢ do odbiorow, o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika
budowy, natomiast inspektor nadzoru winien potwierdzi¢ ich odbior. W
przypadku nie dopelnienia obowigzku zgloszenia tych robot Wykonawca
jest zobowiazany odkry¢ roboty i umozliwi¢ ich odbior przez Inspektora
nadzoru, nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego na wlasny koszt.
Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego,
pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawag zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego,
bedzie faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy
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wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robodt) potwierdzonym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

5.1. Dziennik budowy,

5.2. Kosztorys powykonawczy ( uproszczony) sporzadzony wg wzoru tabeli
elementow ceny ryczaltowe;j,

5.3. Wymagane dokumenty, protokolty i  zaswiadczenia @z
przeprowadzonych prob i sprawdzen, badan laboratoryjnych wody,
karty gwarancyjne urzadzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

5.4. Oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania roboét
z dokumentacjq projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,
5.5. Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane

wyroby budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez Kierownika robot).
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego
w ciagu 3 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do
odbioru koncowego.
Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania
odbioru konncowego, w terminie 4 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad Ilub wusterek,
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia, a
Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz
przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy.

§ 13 [Gwarancja]

1. WYKONAWCA udziela Zamawiajacemu ............... (min.36 miesiecy
gwarancji) na roboty objete niniejsza umowa. Bieg terminu gwarancji
rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego robot.

2. W okresie gwarancji WYKONAWCA zobowiagzuje sie do bezplatnego
usuniecia usterek powstalych 2z przyczyn zawinionych przez
WYKONAWCE w terminie 7 dni, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub
w innym terminie uzgodnionym przez strony.

§ 14 [Umowy o podwykonawstwo]
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. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
zamoOwienia publicznego na roboty budowlane do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresSci zgodnej z projektem
UMmowy.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia doreczenia projektu umowy, o
ktorej mowa w ust. 1, moze zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem zamoéwienia sa
roboty budowlane w przypadku:

1) niespelnienia wymagan okreslonych w SIWZ,

2) gdy okresla termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen do
przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sgq roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza sie¢ to za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na
roboty budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnosc¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w
przypadku:

1) niespelnienia wymagan okreslonych w SIWZ,

2) gdy okresla termin zapltaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni

. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnego sprzeciwu do przedlozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w
terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na
roboty budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnosc¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktore;j
przedmiotem sa dostawy lub ushlugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zi.

. W przypadku, o ktéorym mowa w wust. 7, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

. Wykonawca wraz z poswiadczona za zgodnosSC z oryginalem kopia
zawartej] umowy o podwykonawstwo przedlozy odpis z Krajowego
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Rejestru Sadowego lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status
prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy
uprawnienia osob zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.

10. Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie miecC zastosowanie do
wszelkich zmian, uzupelnien oraz aneksow do umow 2z
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

11. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody
Zamawiajacego, zas skutki z tego wynikajace, beda obciazaly wylacznie
Wykonawce.

12. Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegolnosci
postanowienia dotyczace:

1) zakresu robot przewidzianego do wykonania,

2) terminow realizacji,

3) wynagrodzenia i terminow platnosci,

4) rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwiazania niniejszej
Umowy.

13. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy
od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy,
obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

2) wuzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.

14. Zamawiajacy moze dokonac¢ bezposSredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia  przystlugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub  ktory zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w
przypadku uchylenia sie¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia
na roboty budowlane.

15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie
naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginalem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi. Bezposrednia  zaplata obejmuje  wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 14 w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.
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17. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 12, w
terminie 7 dni Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej
zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub
podmiotu, ktoremu platnosé sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajacy
potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

19. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.
14, lub konieczno$s¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza
niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajacego.

20. Z uwagi na zaplate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
czeSciach — warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 14
bioracym udzial w realizacji odebranych robét budowlanych

21. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowodow zaplaty, o ktorych mowa w ust 16, Zamawiajacy wstrzymuje
odpowiednio:

1) wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
2) w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.

22. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna;:
1) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
1% wynagrodzenia brutto za catlos¢ umowy z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca, za kazdy dzien opoznienia,
2) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy
nie przedlozony do akceptacji projekt umowy, lub jego zmiane,
3) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnosC z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy nie przedlozony do
akceptacji projekt umowy, lub jego zmiane,
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4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za
kazdorazowy brak zmiany, o ktérej mowa w ust. 8.
23. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:
1) powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych podwykonawcom, mimo
niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,
2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,
3) zrezygnowac z podwykonawstwa,
4) zmieni¢ podwykonawce.
24. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26
ust. 2b, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest zobowiazany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
25. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialnos¢ za
roboty wykonane przez podwykonawcow.

§ 15 [Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

1. Wykonawca najpozniej w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia ustalonego w &9 ust. 1
1 TP zl zostaje wniesione w formie ...........c....coeuell

2. Strony ustalaja, ze:

2.1 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z

umowa wykonania robot;

2.2 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie

roszczen z tytulu rekojmi za wady

3. 70% zabezpieczenia, gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie robot

zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i

uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane. Pozostala czesc

zabezpieczenia zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu rekojmi za wady.

§ 16 [Zmiany umowy]
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwoS¢ zmiany postanowien zawartej
umowy w nastepujacych przypadkach:
1.1 Dopuszcza sie zmiane terminu realizacji niniejszej umowy W
nastepujacych przypadkach:
1.gdy z powodu kleski zywiotowej lub niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(np. niespotykanie obfite opady deszczu, sniegu powtarzajgce sie w diuzszym
przedziale czasowym lub cechujgce sie duzg intensywnoscig, bgdz inne zdarzenia
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nagte, ktérych w momencie zawarcia umowy nie mozna byto przewidziec)

terminowe wykonanie zamdwienia nie jest mozliwe;

2. gdy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkéw (w rozumieniu art. 3571.k.c.)
spetnienie swiadczenia przez Wykonawce w umownym terminie bytoby
potgczone z nadmiernymi trudnosciami albo grozito mu razgcg stratg, czego
strony nie mogty przewidzie¢ przy zawarciu umowy;

3. wystgpienie wad dokumentacji projektowej skutkujgcej koniecznoscig
dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub
wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robét majgcych wptyw na termin
wykonania robét,

4. wystgpienia opdznienia w dokonaniu czynnosci lub ich zaniechania przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

5. odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z
przyczyn niezawinionych przez wykonawce,

1.2. Zamawiajacy dopuszcza koniecznos¢ wprowadzenia zmian wynikajacych
ze zmiany w obowiazujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego oraz zmiany
wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towaréow i
ustug.

1.3. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane
wylacznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem
niewaznosci.

§ 17 [Postanowienia koncowe]

1. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania
niniejszej umowy Strony rozstrzygac beda polubownie. W przypadku nie
dojscia do porozumienia, spory podlegaja rozstrzyganiu przez Sad
wlasciwy dla zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy
ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z
2015r. poz. 2164), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz.
U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z pozniejszymi zmianami) oraz Kodeksu
cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie
stanowia inaczej.

3. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja
przekazywana w zwiazku z realizacja niniejszej umowy pomiedzy
Stronami bedzie sporzadzana na pisSmie i podpisana przez strone
zawiadamiajaca. Zawiadomienia moga byc¢ przesylane faksem,
doreczane osobiscie, przesytane kurierem lub listem.

4. Kazda ze Stron zobowiazuje sie do powiadomienia drugiej Strony o
kazdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku
powiadomienia o zmianie adresu doreczenie dokumentow dokonane na
ostatnio wskazany adres beda uwazane za skuteczne.
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§ 18
Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach z
przeznaczeniem: dwa egz. dla Zamawiajacego i jeden egz. dla
WYKONAWCY.

§ 19
Integralna czesc¢ niniejszej umowy stanowi zalacznik:
1) Oferta wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



