



Miłomłyn, dnia 14.08.2018r.

GMINA MIŁOMŁYŃ

BIP, Tablica ogłoszeń

Nasz znak: ORG.271.3.2018

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 13.08.2018r. informuję:

Zapytanie:

W SIWZ Zamawiający wykazuje termin zakończenia robót na 31.10.2018r. który nie jest możliwy do dotrzymania przy tak bardzo wymagającym zadaniu i dużym zakresie opracowania jak również przy zmieniających się warunkach atmosferycznych. Ustalenie tak krótkiego terminu realizacji może spowodować, że tylko bardzo nieliczna grupa Wykonawców bądź tylko jeden z nich będzie skłonny złożyć ofertę, co w sposób zasadniczy może doprowadzić do złożenia wygórowanej cenowo oferty i tym samym doprowadzić do naruszenia zasady racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych.

Czy Zamawiający wydłuży termin wykonania zadania do 30.06.2019r?

Odpowiedź:

Wymagany termin realizacji zamówienia: **do 31.10.2018r.**

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski