ORG.271.2.2021 MODERNIZACJA POMIESZCZEN BUDYNKU SOCJALNO-GOSPODARCZEGO
ORAZ INFRASTRUKTURY STADIONU MIEJSKIEGO W MILOMLYNIE

Zatacznik nr 5 do SWzZ
Zamawiajacy

Cmina Mitomtyn

ul. Twarda 12

14-140 Mitomtyn

Znak sprawy: ORG. 271.2.2021
Umowa Nr FIN/...... /12021

zawarta w dniu ............... 2021r. w Mitomtynie, pomiedzy:

Gmina Mitomiyn, majaca siedzibe w Mitomiynie ul. Twarda 12,
14 - 140 Mitomtyn

NIP 741-197-97-10 REGON 510 743 686

zwana w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM,

reprezentowana przez:

Burmistrza —Stanistawa Siwkowskiego

przy kontrasygnacie

Sylwii Bartoszuk- Skarbnika Miasta i Gminy Mitomtyn

reprezentowanym przez:

zwang dalej w tekscie umowy "Wykonawcg",

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego przez
Zamawiajacego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w
trybie podstawowym, w oparciu o przepisy art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129),
zwanej dalej w skrocie ustawa Pzp.

§1.
1.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajacego robot

budowlanych zwigzanych =z realizacja zadania pn. ,Modernizacja
pomieszczen budynku socjalno-gospodarczego oraz infrastruktury
stadionu miejskiego w Mitomtynie”.

Zakres robot obejmuje:

Czes¢ 1,,Modernizacja infrastruktury stadionu miejskiego w Mitomtynie”
swoim zakresem obejmuje m.in.

a) infrastrukture boiska pitkarskiego
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b) ogrodzenie boiska
c) oswietlenie
d) system nawodnienia ptyty boiska

Czes¢ 2 ,Modernizacja pomieszczen budynku socjalno-gospodarczego”
swoim zakresem obejmuje m.in.

a
b

roboty rozbiorkowe i naprawcze

roboty budowlane murowe, tynkarskie, posadzkowe
instalacje elektryczne

roboty stolarskie

instalacje sanitarne

schody zewnetrzne i antresola

) malowanie elewacji budynku

- —

~— ~

C
d
e
f)
9

2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia oraz szczegotowy zakres robot
do wykonania wraz zokresleniem minimalnych wymagan zostat
okreslony w dokumentacji technicznej, przedmiarze robdt, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przekazang przez
Zamawiajacego dokumentacja projektowq, specyfikacja technicznag
wykonania i odbioru robdt oraz innymi dokumentami opisujacymi
przedmiot zamowienia | uznaje je za wystarczajgca podstawe do
wykonania przedmiotu umowy.

4, Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robot, zakresem prac przewidzianych do wykonania, zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci
Z przepisami prawa budowlanego oraz ustalonymi w niniejszej umowie
warunkami, przy zachowaniu nalezytej starannosci.

5. Wykonawca w ramach realizacji zamowienia jest zobowigzany do
usuniecia gruzu i innych odpadoéw nie nadajacych sie do wykorzystania
oraz ich przewozu do miejsca zorganizowanego sktadowiska odpadow
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity:
Dz.U.z2021r., poz.779 z pdzn.zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra Klimatu
z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadow(Dz.U. z 2020r. poz.
10).

6. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

7. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za skitadniki
majatkowe Wykonawcy, znajdujgce sie na placu budowy w trakcie
realizacji zadania.

§2.
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Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w dniu podpisania
UuMmowy.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca staje sie odpowiedzialny za
plac budowy.

Wykonawca na swoj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny oraz inne
niezbedne pomieszczenia przeznaczone dla pracownikow Wykonawecy.
Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy korzystanie z wody i energii
elektrycznej w trakcie budowy.

W trakcie trwania inwestycji Wykonawca wtasnym staraniem i na wiasny
koszt utrzyma porzadek i czystos¢ na drogach dojazdowych do terenu
budowy.

W czasie realizacji robdt Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy
W stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat
i sktadowat wszelkie urzadzenia pomochnicze i zbedne materiaty, odpady
i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy.
W  przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia bedacego w
posiadaniu Zamawiajacego i 0sob trzecich Wykonawca zobowiazuje sie
do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na witasny
koszt.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy
pracownikom organdw nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawa - Prawo budowlane oraz do
udostepniania im danych i informacji wymaganych tag ustawa.

§ 3.
Termin rozpoczecia robot ustala sie na dzien podpisania umowy.
Termin wykonania przedmiotu umowy:

a) 30 dni od dnia podpisania umowy - dotyczy czesci 1
sModernizacja infrastruktury stadionu miejskiego w
Mitomtynie”

b) 6 miesiecy od dnia podpisania umowy - dotyczy czesci 2

»Modernizacja pomieszczen budynku socjalno-gospodarczego”

Za dzien zakonczenia wykonywania robdt budowlanych strony ustalaja
dzien zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego
przedmiotu umowy (wpis Kierownika budowy do dziennika budowy)
wraz z przekazaniem Zamawiajagcemu kompletu wszystkich
dokumentow potrzebnych do oddania inwestycji w uzytkowanie.
Wykonawca po zakonczeniu robdot uporzadkuje teren budowy,
doprowadzajgc go do stanu poprzedniego, a w szczegdlnosci:

1) uporzadkuje teren z pozostatych materiatdw budowlanych.

§ 4.
Osoby biorgce udziat w wykonaniu przedmiotu zamodwienia ze strony
Wykonawcy:
1) - Kierownik budowy
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2. Osoby biorgce udziat w wykonaniu przedmiotu zamdwienia ze strony
Zamawiajacego:

...................................... — przedstawiciel Zamawiajacego

3. Zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 11 2 nie stanowi zmiany umowy, ale
wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

3.

4.

§ 5.
Zamawiajacy powota komisje i dokona odbioru koncowego
wykonanych robodt. Rozpoczecie odbioru koncowego nastapi w
terminie do 7 dni liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru.
Wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbioru koncowego robdt
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wszystkie dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru
a W szczegolnosci: dziennik budowy, oswiadczenia kierownika
budowy i kierownikow robdt, protokoty z wynikow badan, prob i
sprawdzen, certyfikaty, atesty i gwarancje producenta oraz deklaracje
zgodnosci na wbudowane materiaty.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang
stwierdzone wady nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze
zazadac usuniecia tych wad, wyznaczajgc odpowiedni termin ich
usuniecia.
Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan
niezbednych do odbioru inwestycji, ktore nie byty przewidziane
niniejsza umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzic te
badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty badz wykonane roboty sg niezgodne zumowa,
to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

§6.

1.Wykonawca zobowigzuje sie w czasie prowadzenia robdt zapewnic
nalezyty tad i porzadek, przestrzeganie przepiséw BHP oraz przepiséw w
zakresie ochrony ppoz.

2.

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych,
Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie czynnosci okreslone przez
Zamawiajacego w opisie przedmiotu zamowienia byty wykonywane przez
osoby zatrudnione przez Wykonawce lub ewentualnego podwykonawce
na podstawie umowy o prace w sposob okreslony w ustawie z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320)., w szczegolnosci
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia obejmujace:

Czes¢ 1,,Modernizacja infrastruktury stadionu miejskiego w Mitomtynie™:

a) wykonania infrastruktury boiska pitkarskiego
b) wykonania ogrodzenia boiska
) wykonania oswietlenia

)

C
d) wykonania systemu nawodnienia ptyty boiska
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Czes¢ 2 ,Modernizacja pomieszczen budynku socjalno-gospodarczego”:

~

robdt rozbidorkowych i naprawczych,

robdt budowlanych murowych, tynkarskich, posadzkowych,
instalacji elektrycznych,

roboét stolarskich,

instalacji sanitarnych,

wykonania schodoéw zewnetrznych i antresoli,

) malowania elewacji budynku.

o o

e@=000

3. Wymog, o ktorym mowa w ust. 2 nie ma zastosowania w przypadku, gdy
w/W czynnoéci zostang wykonywane przez kierownika budowy oraz
kierownikow roboét, geodetow, prawnikow, projektantow oraz gdy czynnosci
te zostang powierzone osobom fizycznym prowadzacym dziatalnosc
gospodarczy, ktére w/w czynnosci beda wykonywac osobisécie na podstawie
taczacego je z wykonawca lub podwykonawca stosunku cywilnoprawnego.

4.Zamawiajacy nie narzuca wymiaru etatu, na jaki ma byc¢ zatrudniona
osoba lub osoby, wykonujace czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2.

5. Wykonaweca lub podwykonawca nie pézniej niz w ciggu 7 dni od dnia
zawarcia umowy przedstawi Zamawiajagcemu oswiadczenie o
zatrudnieniu oséb na podstawie umowy o prace, majacych realizowac
przedmiot zamowienia. Oswiadczenie to powinno  zawierac
W szczegolnosci:  doktadne  okreslenie  podmiotu  sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci w
zakresie wymagan Zamawiajacego wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy O prace wraz ze wskazaniem danych osobowych,
niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
W szczegolnosci imienia | nazwiska zatrudnionych pracownikow, dat
zawarcia umow o prace, rodzaju umowy O prace i zakresu obowigzkéw
pracownikow, liczby tych oséb oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu
wykonywania przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby
wykonujgce czynnosci przy realizacji zamowienia sg osobami
zatrudnionymi na podstawie umowy o prace.

6. W trakcie realizacji zamowienia, Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie
spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy O prace 0séb wykonujacych opisane powyzej
CZyNNOoSCi.

7. Wykonawca jest zobowigzany umozliwic Zamawiajacemu
przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzieli¢ niezbednych wyjasnien,
informacji oraz przedstawi¢ dokumenty pozwalajgace na sprawdzenie
realizacji przez Wykonawce obowigzkdw wskazanych powyzej.

8. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgacego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, jednak nie krotszym niz 3 dni
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robocze, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu, wskazane przez
Zamawiajacego wymienione ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce Iub podwykonawce o0s6b wykonujacych wskazane
W niniejszym punkcie czynnosci w trakcie wykonywania przedmiotu
zamowienia:

1) oSwiadczenie zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace zawierajace W szczegolnosci: date
ztozenia oswiadczenia, dane pracownika sktadajacego
oswiadczenie, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace,
zakres obowigzkdw i wymiar etatu oraz podpis pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera€ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy O prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb,
imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawecy;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez
Wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/umédw o prace osdb
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowigzkdw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umaow powinna zostac
zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami rozporzadzenia o
ochronie danych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikoéw, stawki wynagrodzenia). Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy O prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie
przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez
Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana Ww sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami rozporzadzenia o
ochronie danych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

9. W przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze dokumenty wymienione w
ust. 8 przedstawione przez Wykonawce budza watpliwosci co do ich
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autentycznosci lub co do okolicznosci, ktére powinny potwierdzac,
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia dodatkowych
dokumentow lub  wyjasnien w terminie wyznaczonym  przez
Zamawiajacego.

10.Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w
ust. 2 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary okreslonej w § 15 ust. 2 pkt 6. Nieztozenie
przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

1.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa
pracy przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic
sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§7.

1 Zastosowane materiaty winny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych w art. 10 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.). Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajgce z zastosowania wyrobow
niezgodnych z Umowa i obowigzujgcymi przepisami.

2 Zamawiajacy ma prawo zadac¢ okazania ww. dokumentéw od
Wykonawcy oraz wykonania przez niego badan jakosciowo-ilosciowych
stosowanych materiatow i wyrobow budowlanych.

§ 8.

1. Wykonawca udziela ............... - miesiecznej gwarancji na wykonane roboty
budowlane.

2. Na materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy obowigzuje
gwarancja producenta.

3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

4. Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci,
okreslonej w ust. 1 Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu

rekojmi za wady przedmiotu inwestycji.

§9.
1.  Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy od szkdd
mogacych wystgpi¢ i od zdarzen nagtych, losowych oraz od

odpowiedzialnosci cywilnej.
2. Ubezpieczenie powinno obejmowac roboty i urzadzenia oraz sprzet
znajdujacy sie na budowie.
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§10.
1. Wynagrodzenie za umowny zakres robét okreslonych w § 1, bedacych
przedmiotem niniejszej umowy ustala sie na kwote ryczattows ........ zt
brutto (stownie: ... ), co jest zgodne z ofertg Wykonawcy.

2. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawag do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1, jak tez zmiany
ustalonego terminu wykonania prac.

3. Ostateczne rozliczenie inwestycji hastgpi na podstawie ztozonej faktury
wraz z protokotem odbioru koncowego robot.

4. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od dnia doreczenia
Zamawiajacemu prawidtowo  wystawionej  faktury wraz z
zatwierdzonymi protokotami odbioru robot, z zastrzezeniem ust.8 .

5. Za termin zapfaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ stosowania mechanizmu
podzielonej ptatnosci w rozumieniu ustawy o podatku od towardw i
ustug. Wykonawca oswiadcza, iz rachunek bankowy podany w fakturze
VAT nalezy do Wykonawcy. Wykonawca oswiadcza, iz zostat dla niego
utworzony wydzielony rachunek VAT dla celéw prowadzonej dziatalnosci
gospodarcze)j.

7. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o) przestaniu
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na Platforme Elektronicznego
Fakturowania. Powiadomienie o przestaniu ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej nalezy przestac pocztg elektroniczng na adres:
amina@milomlyn.pl.

8. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robdt budowlanych. Dla potwierdzenia przez
Wykonawce dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robodot wykonanych przez podwykonawce,
nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu dowody potwierdzajgce dokonanie
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, ktorymi  w  szczegdlnosci  s3: oswiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uregulowania naleznego
im wynagrodzenia.

9. W przypadku nie dostarczenia dowodow opisanych w ust. 8 Zamawiajacy
jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia. Wstrzymanie
w tym przypadku wyptaty nie rodzi po stronie Zamawiajgcego opodznienia
i Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tego tytutu. O wstrzymaniu
ptatnosci Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie, przy czym
zawiadomienie to bedzie wystane do Wykonawcy najpdzniej nastepnego
dnia po uptywie terminu w jakim pierwotnie faktura miata byc
uregulowana.
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§1.

1.  Wpykonawca, przed zawarciem umowy, wnosi zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umowhnego brutto za przedmiot umowy W kwocie:

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu
zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec
Wykonawecy o zaptate kar umownych.
3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w nastepujacych formach:
1) pienigadzu,
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdtdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest
zawsze zobowigzaniem pienieznym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.
6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

4, Zamawiajacy nie wyraza zgody na wnoszenie zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy:

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spoétdzielczej
kasy oszczednosciowo-kredytowej,
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych
emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu
terytorialnego,
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego hna zasadach
okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze

zastawow
5. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi
Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania
Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

6. Kwota stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i
uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrécona nie pézniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi.

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o
ktorych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
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Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem  ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmnigjszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy whniesione w pienigdzu
zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku
bankowego Zamawiajacego, na ktoérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawecy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od
Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 16 niniejszej
umowy wystapi koniecznosc¢ przedituzenia terminu realizacji zamowienia
w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej,
Wykonawca przed podpisaniemm aneksu zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§12.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania Inspektorowi nadzoru oraz
przedstawicielowi Zamawiajgcego terminu zakonczenia  robot
podlegajacych zakryciu oraz robdt zanikajacych. W  przypadku
niedopetnienia obowigzku zgtoszenia tych robot Wykonawca jest
zobowigzany odkryc¢ roboty i umozliwi¢ odbidr przez Inspektora nadzoru,
nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego na wiasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia szkdd spowodowanych
uszkodzeniem infrastruktury nalezacej do Zamawiajgacego oraz innych
podmiotow lub osob fizycznych, w tym zwiaszcza infrastruktury sieci
uzbrojenia terenu.

§ 13.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji
przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robdt zamiennych w
stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng, w sytuacji gdy
wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgacymi na dzien odbioru robdt
przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Roboty, o ktorych mowa w ust. 1 nalezy okresli¢ w protokole koniecznosci,
zaakceptowanym  przez Zamawiajacego, Inspektora  nadzoru,
Wykonawece i Kierownika budowy.

§14.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia
podwykonawecy.
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. W sytuacji, gdy Wykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
UuMmowy.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia doreczenia projektu umowy, o
ktorej] mowa w ust. 2, moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem zamaowienia
sg roboty budowlane w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

2) gdy okresla termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

. Jezeli Zamawiajacy nie zgtosi pisemnych zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane w terminie 7 dni uwaza sie to za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na
roboty budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej] umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

. Zamawiajacy W terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane w
przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

2) gdy okresla termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

. Jezeli Zamawiajacy nie zgtosi pisemnego sprzeciwu do przediozone]
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na
roboty budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci umowy Ww sprawie zamowienia publicznego.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami bez wymaganej
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zgody Zamawiajacego, zas skutki z tego wynikajace, beda obcigzaty

wytacznie Wykonawce.

Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegolnosci postanowienia

dotyczace:

1) zakresu robodt przewidzianego do wykonania,

2) terminow realizacji,

3) wynhagrodzenia i termindw ptatnosci,

4) rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania
niniejszej umMowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1) uzalezniajagcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy, obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dokonal bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia  przystugujagcego podwykonawcy lub  dalszemu

podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

lub  ktory zawart  przedtozong Zamawiajagcemu  umowe 0O

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia

Nna roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytacznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub po

przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi

Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12 w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie 7

dni Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
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wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc sie nalezy,
albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawecy, o ktorych mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraci
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12,
lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz
5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamaowienia publicznego
przez Zamawiajacego.
W  przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we
wiasnym zakresie zaptaty wymagalhnego wynagrodzenia—naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w
umowie z podwykonawca.
W  przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowodow zaptaty, o ktorych mowa w & 10 ust. 8, Zamawiajacy wstrzymuje
wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowodow
zaptaty.

20.Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

21.

1) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 1% wynagrodzenia brutto za catos¢ umowy z
podwykonawca lub dalszym podwykonawca, za kazdy dzien
opodznienia,

2) w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktére] przedmiotem s3 roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy
nie przedtozony do akceptacji projekt umowy, lub jego zmiane,

3 w przypadku nie przedtozenia poswiadczone] za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy nie przedtozony do
akceptacji projekt umowy, lub jego zmiane,

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych podwykonawcom,

2) zrezygnowac z podwykonawstwa,

3) zmieni¢ podwykonawece.

22.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgacego petng odpowiedzialnosc za

roboty wykonane przez podwykonawcow.

§15.
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Obowigzujaca forma odszkodowania uzgodniong miedzy stronami beda
kary umowne.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nhastepujacych
przypadkach:

1)

2)

za nieterminowe wykonanie okreslonego w niniejszej umowie
przedmiotu zamowienia w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot za kazdy dzien zwioki,

za nieterminowe usuniecie stwierdzonych w czasie odbioru wad
i usterek w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad |
usterek,

za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto,

za niezgtoszenie ktéregokolwiek z Podwykonawcow, dostawcow lub
ustugodawcow w wysokosci 1.000 zt za kazdy niezgtoszony podmiot,
w przypadku nieztozenia, na wezwanie Zamawiajacego, przez
Wykonawce w przewidzianym terminie ktéregokolwiek dowodu
wskazanego przez Zamawiajacego sposrod dowoddow wymienionych
W § 6 ust. 8 - w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek (kara moze byc¢
naktadana po raz kolejny, jezeli Wykonawca pomimo wezwania ze
strony Zamawiajgcego nadal nie przedktada wymaganego przez
Zamawiajgcego dowodu),

W przypadku skierowania przez Wykonawce lub podwykonawce do
wykonania czynnosci wskazanych w § 6 ust. 2 osob niezatrudnionych
na podstawie umowy o prace — w wysokosci 500,00 zt za kazdg osobe
(kara moze byc naktadana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej
osoby, jezeli Zamawiajacy podczas nastepnej kontroli stwierdzi, ze
nadal nie jest ona zatrudniona na umowe o prace),

braku wspotdziatania Wykonawcy  z Zamawiajacym W
przeprowadzeniu kontroli, o ktérej] mowa w § 6 ust 6 i 7 lub
utrudnianiu przez Wykonawce kontroli w kwocie 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek braku wspdtdziatania lub utrudniania kontroli,

8) jezeli Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy w zakresie o

ktorym mowa w & 14 ust. 8 w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nhastepujacych
przypadkach:

1)

2)

za nieterminowe dostarczenie projektu budowlanego lub jego czesci
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie
robot, ktorych projekt dotyczy za kazdy dzien zwioki,

za zwtoke w przekazaniu placu budowy lub jego czesci w stosunku do
termindw okreslonych w umowie w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego — nie dotyczy to jednak
przestanek odstgpienia od umowy, przewidzianych w zapisach art. 456
ust. 1 ustawy Pzp.
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4.7godnie z art.436 pkt.3 ustawy Pzp maksymalna wysokos¢ kar umownych,
ktorych moga dochodzi¢ strony moze wynosic¢ 20 % wartosci umowy.
5.Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potracic¢ z
wierzytelnosci wynikajacych z faktur wystawionych przez Wykonawce.
6.Strony  zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§16.

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w granicach
unormowania art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych, za zgoda obu stron wyrazong na pismie, w formie aneksu,
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 455 ust. 1 ustawy okresla
nastepujace okolicznosci zmiany terminu realizacji umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w
szczegolnosci w przypadku wystgpienia nastepujacych okolicznosci:

1) gdy z powodu nieprzewidzianych okolicznosci, ktérych w momencie
Zawarcia umowy nie mozna byto przewidziec zaistniata koniecznosc¢
wydtuzenia terminu wykonania umowy;

2) dziatania sity wyzszej utrudniajacej i uniemozliwiajacej wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami (przez site wyzsza
uwaza sie okolicznosci bedgce poza rozsgdng kontrolg kazdej ze stron
ktore powstaty po zawarciu umowy, ktérych zadna ze stron nie mogta
przewidzie¢, takie jak: wojna, dziatania wojenne, pozar, powodz,
trzesienie ziemi, inne kleski zywiotowe, zarzadzenie i zakazy wydane
przez witadze oraz strajki),

3) wystapienia  warunkow  atmosferycznych  uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie/prowadzenie robét budowlanych, zgodnie z
technologia ich wykonywania, normami lub innymi przepisami,
przeprowadzenie prob | sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ — fakt ten
musi miec odzwierciedlenie w Dzienniku budowy lub innym pisemny
dokumencie (w wypadku gdy prawo nie naktada na Wykonawce
prowadzenia Dziennika budowy) i musi byC¢ potwierdzony przez
Zamawiajacego;

4) gdy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkoéw (w rozumieniu art.
357'.k.c) spetnienie swiadczenia przez Wykonawce w umownym
terminie bytoby potaczone z nadmiernymi trudnosciami albo grozito
Mu razaca straty, czego strony nie mogty przewidziec przy zawarciu
uMowy;

5) wystapienie wad dokumentacji projektowej skutkujacej
koniecznosciag dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jezeli
uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robot
majacych wptyw na termin wykonania robdt,
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6) wystapienie opdznienia w dokonaniu czynnosci lub ich zaniechania
przez wiasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie s3
nastepstwem  okolicznosci, za  ktére  wykonawca poNosi
odpowiedzialnosc,

7) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp. z przyczyn niezawinionych przez wykonawce,

8) w przypadku zmiany technologii jakosci Ilub parametrow
charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzonych na
wniosek wykonawecy lub zamawiajacego,

9) wstrzymania, zawieszenia robot przez Zamawiajacego, O czas
wstrzymania,

10) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, o ktdrych
mowa w §13 niniejszej Umowy, na wniosek Zamawiajgcego lub
Wykonawecy, udzielenia zamowien dodatkowych lub uzupetniajacych,
ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy.

3. Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty wykonawcy jest
mozliwa poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy w
przypadku:

1) Koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatéw ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

2) zmiany przedmiotu zamowienia w przypadku wystgpienia robot
zamiennych o ktorych mowa w §13 niniejszej umowy,

3) wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w
zakresie majagcym wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

4) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy
zmiana producenta urzadzen i wyposazenia bedzie korzystna dla
Zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametrow technicznych,
jakosci,  sprawnosci, wydajnosci  lub  innych  parametrow
charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

4.  Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty wykonawcy
jest mozliwa poprzez zmiane wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy w przypadku:

1) zmiany przepisdw obowigzujgcych dotyczacych podatku od
towardw i ustug oraz podatku akcyzowego

2) zmiany wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te beda
miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne jezeli zmiany te beda
miaty wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez
Wykonawce;

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa w
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ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych;

5) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 1):

a)

bedzie odnosic¢ sie wytacznie do czesci przedmiotu umowy
niezrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa,
po dniu wejscia w zycie przepisdw zmieniajacych stawke
podatku od towardow | ustug oraz wytacznie do czesci
przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towardw i ustug. W przypadku
przedmiotowej zmiany wartos¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow;

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdérej mowa w ust.4
pkt 1) nastepowac bedzie na wniosek Wykonawcy. Do
wniosku o zmiane wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych
mowa Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty
potwierdzajgce zasadnosc¢ ztozenia takiego wniosku wraz z
wykazaniem ponad wszelka watpliwosc, ze zaistniata zmiana
ma bezposredni wptyw na koszty wykonywania zamowienia
oraz okresleniem stopnia w jakim wptynie ona na wysokosc¢
wynagrodzenia wraz z doktadnym wyliczeniem kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

6) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
W przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 4 pkt
2-4):

a)

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego wykonawcy o kwote stanowigca
roznice miedzy nowo obowigzujaca a dotychczasowa
wysokoscig  minimalnego wynagrodzenia, minimalnej
stawki godzinowej lub wysokoscig kosztow zwigzanych ze
zmiang wysokosci sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne lub zmiang wysokosci wptat do pracowniczych
plandéw kapitatowych, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na
koszty  wykonania  przedmiotu zamowienia  przez
wykonawce.

b) Zmiana wynagrodzenia Wykonawecy, o ktorej mowa w ust.4

pkt 2) - 4) nastepowac bedzie na wniosek Wykonawcy. Do
wniosku o zmiane wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych
mowa Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty
potwierdzajgce zasadnosc ztozenia takiego wniosku wraz z
wykazaniem ponad wszelka watpliwosc, ze zaistniata zmiana
ma bezposredni wptyw na koszty wykonywania zamowienia
oraz okresleniem stopnia w jakim wptynie ona na wysokosc¢
wynagrodzenia wraz z doktadnym wyliczeniem kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
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Cc) Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w
zakresie ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu
do umowy

W przypadku wystgpienia okolicznosci o ktérych mowa w ust. 4
Zamawiajacy zmieni wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane
W oparciu o pisemnie uzasadniony wniosek Wykonawcy, zaakceptowany
przez Zamawiajacego i sporzadzony aneks do umowy. Zmiana umowy
skutkuje zmiana wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci
realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.

6. Zmiana ktorejkolwiek z oséb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej

umowy, ktéra byta wymagana postanowieniami specyfikacji warunkow
zamowienia, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
wymaga pisemnego  zaakceptowania przez  Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty

przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami

specyfikacji warunkdéw zamaowienia.
§17.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstagpic¢ od
umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamowien
publicznych
Ponadto Zamawiajacy moze odstgpic od umowy w przypadku
zaistnienia co najmniej jednej z przestanek wskazanych w art. 456 ust. 1
pkt 2) ustawy Prawo zamowien publicznych.
Poza przypadkami wskazanymiw ust. 112, Zamawiajacy moze odstgpic
od umowy przed uptywem terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 2, bez
wyznaczania dodatkowego terminu, w nastepujacych przypadkach
1) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych w terminie 30
dni od daty przekazania placu budowy,
2) jezeli Wykonawca zaniechat realizacji robdt nieprzerwanie przez
okres 14 dni,
3) Wykonawca wprowadzit na budowe podwykonawce bez
uprzedniego uzyskania zgody na jego wprowadzenie,
4) Wykonawca nie realizuje obowigzkéw w zakresie zapewnienia
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy.
Prawo odstapienia przystuguje Zamawiajagcemu w terminie 30 dni od
dnia powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o zdarzeniu dajacym
uprawnienie do odstgpienia.
Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Strona majgca zamiar odstapic¢ od umowy powinna podac
takze pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
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§18.

W  przypadku odstgpienia od umowy, strony s3 zobowigzane do
nastepujacych czynnosci:

1.

1) Wykonawca wspdlnie z Zamawiajacym sporzadza protokdt
inwentaryzacji wykonanych robot do dnia odstgpienia od umowy.

2) Strony wspdlnie ustalajg sposob zabezpieczenia przerwanych roboét a
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robdt i czynnosci
zZwigzanych z zabezpieczeniem przerwanych robdt ponosi Strona,
ktora odstapita od umowy.

3) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajacego wykonane roboty
do czasu odstgpienia od umowy oraz wykonane roboty
zabezpieczajace.

4) Zamawiajacy jest obowigzany do odbioru wykonanych robdt i zaptaty
za wykonane roboty do dnia odstgpienia od umowy.

§19.

W przypadku zaistnienia sporu w zwigzku z wykonaniem niniejszej
umowy strony sg zobowigzane wyczerpac najpierw tryb postepowania
mediacyjnego, okreslonego w zapisach art. 183' - 183" k.p.c. lub droge
postepowania pojednawczego (unormowanego W zapisach art. 184 — art.
186 k.p.c.), ktérego celem jest ugodowe zatatwienie sporu przed sadem -
bez potrzeby wytaczania powodztwa.

Uzasadnione roszczenia stron umowy powinny byc¢ skierowane na
pismie do wiasciwego Sadu w formie pisma procesowego
(zawezwanie do proby ugodowej), w mysl przepiséw, o ktérych mowa w
ust. 1.

W przypadku nieskutecznosci trybow okreslonych w ust. 11 2 kazda ze
stron uprawniona jest do wystapienia z pozwem na droge sadowego
dochodzenia roszczen.

Witasciwym do rozpoznania sporu, o ktérym mowa w ust. 3 jest Sad
powszechny wiasciwy rzeczowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 20.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, zasady oraz tryby i rozwigzania prawne
znajdujace sie w ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity: DZ.U. z 202Ir. poz. 1129) wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw, jak rowniez unormowania zawarte w ustawie
z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
Zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (jednolity tekst: Dz.
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U. z 2020 r., poz. 1842 z pdzn. zm.), zas do spraw procesowych przepisy
Kodeksu postepowania cywilnego.

§ 21.

Umowe niniejsza sporzadzono w trzech egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla Zamawiajacego i dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAIJACY:
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