ORG.271.3.2021 PRZEBUDOWA DROG W GMINIE MILOMLYN

Zatacznik nr 8a do SWz
Zamawiajacy

Cmina Mitomtyn

ul. Twarda 12

14-140 Mitomtyn

Znak sprawy: ORGC. 271.3.2021
Umowa Nr FIN/...... /12021

zawarta w dniu ............... 2021r. w Mitomtynie, pomiedzy:

Gmina Mitomiyn, majaca siedzibe w Mitomiynie ul. Twarda 12,
14 - 140 Mitomtyn

NIP 741-197-97-10 REGON 510 743 686

zwana w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM,

reprezentowana przez:

Burmistrza —Stanistawa Siwkowskiego

przy kontrasygnacie

Sylwii Bartoszuk- Skarbnika Miasta i Gminy Mitomtyn

reprezentowanym przez:

zwang dalej w tekscie umowy "Wykonawcg",

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego przez
Zamawiajacego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w
trybie podstawowym, w oparciu o przepisy art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r. Prawo zamodwien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r.,, poz. 1129 z
pozn. zm.), zwanej dalej w skrocie ustawa Pzp.

§1.
1.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajacego robot

budowlanych zwigzanych z realizacja zadania pn. Przebudowa drog w
gminie Mitomtyn - Cze$¢é 1- Przebudowa drogi gminnej Nr 149009N na odcinku
Mitomtyn-Wielimowo - Il etap. Zakres robot obejmuje m.in.:

1) roboty przygotowawcze;

2) roboty ziemne;

3) roboty w zakresie wykonania podbudowy;
4) roboty w zakresie wykonania nawierzchni;
5) roboty wykonczeniowe;
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6) roboty w zakresie urzadzenia bezpieczenstwa ruchu;

7) roboty dotyczace ksztattowania zieleni drogowej;

8) roboty zZwigzane z przebudowa infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia oraz szczegotowy zakres robot
do wykonania wraz zokresleniem minimalnych wymagan zostat
okreslony w dokumentacji technicznej, przedmiarze robdt, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapozhat sie z przekazang przez
Zamawiajacego dokumentacja projektowq, specyfikacja technicznag
wykonania i odbioru robdt oraz innymi dokumentami opisujacymi
przedmiot zamodwienia | uznaje je za wystarczajgca podstawe do
wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robot, zakresem prac przewidzianych do wykonania, zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci
Z przepisami prawa budowlanego oraz ustalonymi w niniejszej umowie
warunkami, przy zachowaniu nalezytej starannosci.

Wykonawca w ramach realizacji zamdwienia jest zobowigzany do
usuniecia gruzu i innych odpadoéw nie nadajacych sie do wykorzystania
oraz ich przewozu do miejsca zorganizowanego sktadowiska odpaddow
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity:
Dz.U.z2021r., poz.779 z pdzn.zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra Klimatu
z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadow(Dz.U. z 2020r. poz.
10).

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki
majatkowe Wykonawcy, znajdujace sie na placu budowy w trakcie
realizacji zadania.

§ 2.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w dniu podpisania
UuMowy.
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca staje sie odpowiedzialny za
plac budowy.
Wykonawca na swoj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny oraz inne
niezbedne pomieszczenia przeznaczone dla pracownikow Wykonawcy.
Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy korzystanie z wody i energii
elektrycznej w trakcie budowy.
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W trakcie trwania inwestycji Wykonawca witasnym staraniem i na wiasny
koszt utrzyma porzadek i czystos¢ na drogach dojazdowych do terenu
budowy.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy
w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat
i sktadowat wszelkie urzadzenia pomochnicze i zbedne materiaty, odpady
i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy.
W  przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia bedacego w
posiadaniu Zamawiajgcego i 0sob trzecich Wykonawca zobowigzuje sie
do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wiasny
koszt.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy
pracownikom organdw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawa - Prawo budowlane oraz do
udostepniania im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

§ 3.
Termin rozpoczecia robdt ustala sie na dzien podpisania umowy.
Termin wykonania przedmiotu umowy - nie pdzniej niz w ciggu 140 dni
od daty zwarcia umowy.
Za dzien zakonczenia wykonywania robot budowlanych strony ustalajg
dzien zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego
przedmiotu umowy (wpis Kierownika budowy do dziennika budowy)
wraz z przekazaniem Zamawiajagcemu kompletu  wszystkich
dokumentoéw potrzebnych do oddania inwestycji w uzytkowanie.
Wykonawca po zakonczeniu robot uporzadkuje teren budowy,
doprowadzajac go do stanu poprzedniego, a w szczegdlnosci:
1) uporzadkuje teren z pozostatych materiatdw budowlanych.

§ 4.
Osoby biorgce udziat w wykonaniu przedmiotu zamowienia ze strony
Wykonawecy to: (wypetni¢ zgodnie z Ofertg Wykonawecy, ktdrej zatacznik
stanowi Wykaz osob)
1) — posiada uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Zamawiajacy ustanawia Nadzor Inwestorski w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z
2020r. poz. 1333 z pdzn.zm) w osobie:

1) e — inspektor nadzoru

Zmiana 0so6b, o ktérych mowa w ust. 1i 2 nie stanowi zmiany umowy, ale
wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony. Zmiana osoby(-6b),
o ktorej(-ych) mowa w ust. 1 pkt 1, bedzie skuteczna pod warunkiem
udokumentowania przez Wykonawce, ze osoba (-y) ta(-e) posiada(-j3a)
kwalifikacje i dokumenty potwierdzajace posiadane uprawnienia
zawodowe.
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§ 5.

1. Zamawiajacy powota komisje 1 dokona odbioru koncowego
wykonanych robodt. Rozpoczecie odbioru koncowego nastapi w
terminie do 7 dni liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru.

2. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbioru koncowego robodt
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru
a W szczegolnosci: dziennik budowy, oswiadczenia kierownika
budowy i kierownikéw robdt, protokoty z wynikow badan, prob i
sprawdzen, certyfikaty, atesty i gwarancje producenta oraz deklaracje
zgodnosci na wbudowane materiaty.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang
stwierdzone wady nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze
zazadac¢ usuniecia tych wad, wyznaczajac odpowiedni termin ich
usuniecia.

4. Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajacy zazada badan
niezbednych do odbioru inwestycji, ktére nie byty przewidziane
niniejsza umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te
badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty badz wykonane roboty sg niezgodne zumowa,
to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

§6.

1.Wykonawca zobowigzuje sie w czasie prowadzenia robdt zapewnic

2.

nalezyty tad i porzadek, przestrzeganie przepiséw BHP oraz przepisow w

zakresie ochrony ppoz.

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych,
Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie czynnosci okreslone przez
Zamawiajacego w opisie przedmiotu zamowienia byty wykonywane przez
osoby zatrudnione przez Wykonawce lub ewentualnego podwykonawce
na podstawie umowy o prace w sposob okreslony w ustawie z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320)., w szczegolnosci
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia obejmujace:

1) robot rozbidorkowych;
2) pracownicy fizyczni i operatorzy podstawowych maszyn
budowlanych na terenie placu budowy.

3. Wymog, o ktorym mowa w ust. 2 nie ma zastosowania w przypadku,
gdy w/w czynnosci zostang (przez caty okres realizacji zamowienia)
powierzone  osobom  fizycznym prowadzacym dziatalnosc
gospodarczy, ktdére beda wykonywac wyzej wymienione czynnosci
osobiscie na podstawie faczacego je z Wykonawcy lub
Podwykonawca stosunku cywilnoprawnego oraz osobom petnigcym
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub wykonujacych
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czynnosci zwigzane z wykonywaniem prac geodezyjnych, opracowan
z zakresu ochrony srodowiska, prac zwigzanych z przygotowywaniem
materiatow do decyzji administracyjnych oraz prac pomiarowych w
zakresie sieci 1 urzadzen teletechnicznych, energetycznych,
gazowniczych (jesli dotyczy).
4.Zamawiajacy nie narzuca wymiaru etatu, na jaki ma byc¢ zatrudniona
osoba lub osoby, wykonujace czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2.

5. Wykonaweca lub podwykonawca nie pézniej niz w ciggu 7 dni od dnia
zawarcia umowy przedstawi Zamawiajagcemu oswiadczenie ©
zatrudnieniu osob na podstawie umowy o prace, majacych realizowac
przedmiot zamowienia. Oswiadczenie to powinno  zawierac
w szczegolnosci:  doktadne  okreslenie  podmiotu  sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci w
zakresie wymagan Zamawiajacego wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy O prace wraz ze wskazaniem danych osobowych,
niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
W szczegolnosci imienia 1 nazwiska zatrudnionych pracownikow, dat
zawarcia umow o prace, rodzaju umowy O prace i zakresu obowigzkéw
pracownikow, liczby tych oséb oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miegjscu
wykonywania przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby
wykonujgce czynnosci przy realizacji zamowienia s3 osobami
zatrudnionymi na podstawie umowy o prace.

6. W trakcie realizacji zamowienia, Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie
spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy O prace 0séb wykonujacych opisane powyzej
CZyNnNosci.

7. Wykonawca jest zobowigzany umozliwic Zamawiajacemu
przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzieli¢ niezbednych wyjasnien,
informacji oraz przedstawi¢ dokumenty pozwalajace na sprawdzenie
realizacji przez Wykonawce obowigzkdw wskazanych powyzej.

8. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgagcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, jednak nie kréotszym niz 3 dni
robocze, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu, wskazane przez
Zamawiajacego wymienione ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce |ub podwykonawce o0s6b wykonujacych wskazane
W niniejszym punkcie czynnosci w trakcie wykonywania przedmiotu
zamowienia:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na
podstawie umowy O prace zawierajgce w szczegdlnosci: date
ztozenia oswiadczenia, dane pracownika sktadajgcego
oswiadczenie, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace,
zakres obowigzkow i wymiar etatu oraz podpis pracownika;
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2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy O prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb,
imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawecy;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez
Wykonawece lub podwykonawce kopie umowy/umadw o prace osob
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowigzkdw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umaow powinna zostac
zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia o
ochronie danych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow, stawki wynagrodzenia). Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie
przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez
Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami rozporzadzenia o
ochronie danych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

9. W przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze dokumenty wymienione w
ust. 8 przedstawione przez Wykonawce budza watpliwosci co do ich
autentycznosci lub co do okolicznosci, ktére powinny potwierdzac,
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia dodatkowych
dokumentow lub  wyjasnien w terminie wyznaczonym  przez
Zamawiajacego.

10.Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w
ust. 2 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary okreslonej w § 15 ust. 2 pkt 6. Nieztozenie
przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajagcego terminie
zadanych przez Zamawiajgacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia
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przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

1I.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa

pracy przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic
sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
§17.

Zastosowane materiaty winny odpowiadac¢ co do jakosci wymogom
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych w art. 10 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.). Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajgce z zastosowania wyrobow

niezgodnych z Umowa i obowigzujacymi przepisami.

Zamawiajacy ma prawo zadac¢ okazania ww. dokumentéw od
Wykonawcy oraz wykonania przez niego badan jakosciowo-ilosciowych
stosowanych materiatow i wyrobow budowlanych.

§ 8.

Wykonawca udziela .ceeeeccsseee - miesiecznej gwarancji na wykonane
roboty budowlane.

Na materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy obowigzuje
gwarancja producenta.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym.
. Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci,
okreslonej w ust. 1 Zamawiajacy moze wykonywac uprawhnienia z tytutu
rekojmi za wady przedmiotu inwestycji.

§9.
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy od szkdd
mogacych wystgpi¢ i od zdarzen nagtych, losowych oraz od

odpowiedzialnosci cywilnej.
. Ubezpieczenie powinno obejmowac roboty i urzadzenia oraz sprzet
znajdujacy sie na budowie.

§10.
Wynagrodzenie za umowny zakres roboét okreslonych w § 1, bedacych
przedmiotem niniejszej umowy ustala sie na kwote ryczattows ........ zt
brutto (stownie: ..., ), co jest zgodne z ofertg Wykonawcy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawag do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1, jak tez zmiany
ustalonego terminu wykonania prac.

Ostateczne rozliczenie inwestycji nastapi na podstawie ztozonej faktury
wraz z protokotem odbioru koncowego robot.

Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od dnia doreczenia
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Zamawiajacemu prawidiowo  wystawionej faktury  wraz z
zatwierdzonymi protokotami odbioru robét, z zastrzezeniem ust.8 .

5. Za termin zapfaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ stosowania mechanizmu
podzielonej ptatnosci w rozumieniu ustawy o podatku od towardow i
ustug. Wykonawca oswiadcza, iz rachunek bankowy podany w fakturze
VAT nalezy do Wykonawcy. Wykonawca oswiadcza, iz zostat dla niego
utworzony wydzielony rachunek VAT dla celow prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.

7. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o) przestaniu
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na Platforme Elektronicznego
Fakturowania. Powiadomienie o przestaniu ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej nalezy przestac pocztg elektroniczng na adres:
amina@milomlyn.pl.

8. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia jest
przedstawienie dowoddow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robdt budowlanych. Dla potwierdzenia przez
Wykonawce dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez podwykonawce,
nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu dowody potwierdzajgce dokonanie
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, ktorymi w  szczegdlnosci  s3: oswiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uregulowania naleznego
im wynagrodzenia.

9. W przypadku nie dostarczenia dowodow opisanych w ust. 8 Zamawiajacy
jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia. Wstrzymanie
w tym przypadku wyptaty nie rodzi po stronie Zamawiajacego opodznienia
i Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tego tytutu. O wstrzymaniu
ptatnosci Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie, przy czym
zawiadomienie to bedzie wystane do Wykonawcy najpdzniej nastepnego
dnia po uptywie terminu w jakim pierwotnie faktura miata byc
uregulowana.

§1.

1.  Wpykonawca, przed zawarciem umowy, whnosi zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umowhego brutto za przedmiot umowy W kwocie:

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu
zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w nastepujacych formach:
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1) pieniadzu,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdtdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest
zawsze zobowigzaniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.
6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wnoszenie zabezpieczenia nalezytego

5.

wykonania umowy:
1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spdtdzielczej
kasy oszczednosciowo-kredytowej,
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych
emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu
terytorialnego,
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego hnha zasadach
okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawow

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi

Wykonawca.

5.

10.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania
Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

Kwota stanowiagca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i
uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrécona nie pézniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o
ktorych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem  ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmnigjszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy whniesione w pienigdzu
zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku
bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od
Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
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1. W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 16 niniejszej
umowy wystapi koniecznosc przedtuzenia terminu realizacji zamowienia
w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu zobowigzany jest do
przediuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§12.

1. Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania Inspektorowi nadzoru oraz
przedstawicielowi  Zamawiajagcego terminu zakonczenia  robodt
podlegajacych zakryciu oraz robot zanikajacych. W  przypadku
niedopetnienia obowigzku zgtoszenia tych robot Wykonawca jest
zobowigzany odkryc¢ roboty i umozliwi¢ odbior przez Inspektora nadzoru,
nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego na witasny koszt.

2. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia szkdd spowodowanych
uszkodzeniem infrastruktury nalezacej do Zamawiajgcego oraz innych
podmiotéw lub osdéb fizycznych, w tym zwiaszcza infrastruktury sieci
uzbrojenia terenu.

§13.

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc wystgpienia w trakcie realizacji
przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robot zamiennych w
stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng, w sytuacji gdy
wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt
przepisami wykonania przedmiotu umowy.

2. Roboty, o ktorych mowa w ust. 1 nalezy okresli¢ w protokole koniecznosci,
zaakceptowanym  przez Zamawiajacego, Inspektora  nadzoru,
Wykonawece i Kierownika budowy.

§ 14.

1. Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci zamoéwienia
podwykonawcy.

2. W sytuacji, gdy Wykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
uMmowy.

3. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia doreczenia projektu umowy, o
ktorej mowa w ust. 2, moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem zamdwienia sa roboty
budowlane w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,
2) gdy okresla termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,
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3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

Jezeli Zamawiajacy nie zgtosi pisemnych zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni uwaza sie to za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na
roboty budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej] umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane w
przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w dokumentach zamaowienia,

2) gdy okresla termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

Jezeli Zamawiajacy nie zgtosi pisemnego sprzeciwu do przediozonej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamaowienia na

roboty budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za

zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W  przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty

wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym

Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod

rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy

z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami bez wymaganej

zgody Zamawiajacego, zas skutki z tego wynikajace, beda obcigzaty

wytacznie Wykonawce.

Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegolnosci postanowienia

dotyczace:

1) zakresu robdt przewidzianego do wykonania,

2) terminow realizacji,

3) wynagrodzenia i terminow pfatnosci,

4) rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania
niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy, obejmujgcego zakres robot wykonanych przez
podwykonawece,
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2) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia  przystugujacego podwykonawcy lub  dalszemu

podwykonawcy, ktdory zawart zaakceptowana przez Zamawiajgacego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,

lub  ktoéry  zawart  przedtozong Zamawiajagcemu  umowe 0O

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia

na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytacznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po

przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi

Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12 w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdérych mowa w ust. 14, w terminie 7

dni Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub  dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,
albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawecy, o ktoérych mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraci

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12,

lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz

5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic
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podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego
przez Zamawiajacego.

W  przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we
wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia—naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w
umowie z podwykonawca.

W  przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowodow zaptaty, o ktorych mowa w & 10 ust. 8, Zamawiajacy wstrzymuje
wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowodow
Zzaptaty.

20.Wykonaweca zaptaci Zamawiajgacemu kare umowna:

21.

1) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 1% wynagrodzenia brutto za catos¢ umowy z
podwykonawca lub dalszym podwykonawca, za kazdy dzien
opdznienia,

2) w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktére] przedmiotem s3 roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy
nie przedtozony do akceptacji projekt umowy, lub jego zmiane,

3) W przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za zgodnosc z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy nie przedtozony do
akceptacji projekt umowy, lub jego zmiane,

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych podwykonawcom,

2) zrezygnhowac z podwykonawstwa,

3) zmieni¢ podwykonawece.

22.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnosc za

1.

roboty wykonane przez podwykonawcow.

§15.

Obowigzujaca forma odszkodowania uzgodniong miedzy stronami beda

kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nhastepujacych

przypadkach:

1) za nieterminowe wykonanie okreslonego w niniejszej umowie
przedmiotu zamowienia w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot za kazdy dzien zwioki,

2) za nieterminowe usuniecie stwierdzonych w czasie odbioru wad
i usterek w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i
usterek,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto,
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4) za niezgtoszenie ktoregokolwiek z Podwykonawcow, dostawcow lub
ustugodawcow w wysokosci 1.000 zt za kazdy niezgtoszony podmiot,

5) w przypadku nieztozenia, na wezwanie Zamawiajgacego, przez
Wykonawce w przewidzianym terminie ktéregokolwiek dowodu
wskazanego przez Zamawiajacego sposrod dowoddw wymienionych
W § 6 ust. 8 — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek (kara moze byc¢
naktadana po raz kolejny, jezeli Wykonawca pomimo wezwania ze
strony Zamawiajacego nadal nie przedktada wymaganego przez
Zamawiajacego dowodu),

6) w przypadku skierowania przez Wykonawce lub podwykonawce do
wykonania czynnosci wskazanych w § 6 ust. 2 osob niezatrudnionych
na podstawie umowy o prace — w wysokosci 500,00 zt za kazdg osobe
(kara moze byc¢ naktadana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej
osoby, jezeli Zamawiajacy podczas nastepnej kontroli stwierdzi, ze
nadal nie jest ona zatrudniona na umowe o prace),

7) braku wspotdziatania Wykonawcy z Zamawiajacym W
przeprowadzeniu kontroli, o ktérej] mowa w § 6 ust 6 I 7 lub
utrudnianiu przez Wykonawce kontroli w kwocie 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek braku wspdtdziatania lub utrudniania kontroli,

8) jezeli Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy w zakresie o
ktorym mowa w & 14 ust. 8 w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych
przypadkach:

1) za nieterminowe dostarczenie projektu budowlanego lub jego czesci
W wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie
robdt, ktdérych projekt dotyczy za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwitoke w przekazaniu placu budowy lub jego czesci w stosunku do
termindw okreslonych w umowie w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego — nie dotyczy to jednak
przestanek odstgpienia od umowy, przewidzianych w zapisach art. 456
ust. 1 ustawy Pzp.

4.7godnie z art.436 pkt.3 ustawy Pzp maksymalna wysokos¢ kar umownych,
ktorych moga dochodzi¢ strony moze wynosic¢ 20 % wartosci umowy.
5.Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potracic¢ z
wierzytelnosci wynikajgcych z faktur wystawionych przez Wykonawce.
6.Strony  zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§16.

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w granicach
unormowania art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, za zgoda obu stron wyrazong na pismie, w formie aneksu,
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
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2. Zamawiajacy dziatajagc w oparciu o art. 455 ust. 1 ustawy okresla
nastepujace okolicznosci zmiany terminu realizacji umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktoérej dokonano wyboru wykonawcy, w
szczegolnosci w przypadku wystgpienia nastepujacych okolicznosci:

1)

2)

gdy z powodu nieprzewidzianych okolicznosci, ktorych w momencie
zawarcia umowy nie mozna byto przewidziec zaistniata koniecznosc¢
wydtuzenia terminu wykonania umowy;

dziatania sity wyzszej utrudniajacej i uniemozliwiajacej wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami (przez site wyzsza
uwaza sie okolicznosci bedace poza rozsadna kontrolg kazdej ze stron
ktore powstaty po zawarciu umowy, ktdérych zadna ze stron nie mogta
przewidziec¢, takie jak: wojna, dziatania wojenne, pozar, powddz,
trzesienie ziemi, inne kleski zywiotowe, zarzadzenie i zakazy wydane
przez witadze oraz strajki),

wystgpienia  warunkow  atmosferycznych  uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie/prowadzenie robét budowlanych, zgodnie z
technologia ich wykonywania, normami lub innymi przepisami,
przeprowadzenie prob | sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — fakt ten
musi miec odzwierciedlenie w Dzienniku budowy lub innym pisemny
dokumencie (w wypadku gdy prawo nie naktada na Wykonawce
prowadzenia Dziennika budowy) i musi byC potwierdzony przez
Zamawiajacego;

gdy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkéw (w rozumieniu art.
357'.k.c) spetnienie swiadczenia przez Wykonawce w umownym
terminie bytoby potaczone z nadmiernymi trudnosciami albo grozito
MU razaca straty, czego strony nie mogty przewidziec przy zawarciu
umowy;

wystapienie wad dokumentagji projektowej skutkujacej
koniecznoscig dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jezeli
uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robot
majacych wptyw na termin wykonania robat,

wystapienie opoznienia w dokonaniu czynnosci lub ich zaniechania
przez wiasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie s3
nastepstwem  okolicznosci, za  ktére  wykonawca poNosi
odpowiedzialnosc,

odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp. z przyczyn niezawinionych przez wykonawce,

w  przypadku zmiany technologii jakosci Ilub parametrow
charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzonych na
wniosek wykonawcy lub zamawiajacego,

wstrzymania, zawieszenia robot przez Zamawiajagcego, O czas
wstrzymania,

10) wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych, o ktorych

mowa w 8§13 niniejszej Umowy, na wniosek Zamawiajacego lub

Strona 15 z 19



ORG.271.3.2021 PRZEBUDOWA DROG W GMINIE MILOMLYN

Wykonawecy, udzielenia zamodwien dodatkowych lub uzupetniajacych,
ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy.

3. Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty wykonawecy jest
mozliwa poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy w
przypadku:

1) Koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatéw ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

2) zmiany przedmiotu zamowienia w przypadku wystgpienia robot
zamiennych o ktérych mowa w §13 niniejszej umowy,

3) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w
zakresie majacym wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

4) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy
zmiana producenta urzadzen i wyposazenia bedzie korzystna dla
Zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametrow technicznych,
jakosci, sprawnosci, wydajnosci  lub  innych  parametrow
charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

4.  Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty wykonawcy

jest

mozliwa poprzez zmiane wynagrodzenia za wykonanie

przedmiotu umowy w przypadku:

1)

2)

zZmiany przepisdw obowigzujacych dotyczacych podatku od
towarow i ustug oraz podatku akcyzowego

zmiany wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te beda
miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne jezeli zmiany te beda
miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce;

w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych;

5) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w

przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 1):

a) bedzie odnosic¢ sie wytacznie do czesci przedmiotu umowy
niezrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa,
po dniu wejscia w zycie przepisdw zmieniajacych stawke
podatku od towardow i ustug oraz wytacznie do czesci
przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towardw i ustug. W przypadku
przedmiotowej zmiany wartos¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie
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wyliczona na podstawie nowych przepisow,;

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdérej mowa w ust.4
pkt 1) nastepowac bedzie na wniosek Wykonawcy. Do
wniosku o zmiane wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych
mowa Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty
potwierdzajgce zasadnosc¢ ztozenia takiego wniosku wraz z
wykazaniem ponad wszelka watpliwosc, ze zaistniata zmiana
ma bezposredni wptyw na koszty wykonywania zamaowienia
oraz okresleniem stopnia w jakim wptynie ona na wysokosc¢
wynagrodzenia wraz z dokitadnym wyliczeniem kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

6) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
W przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 4 pkt
2-4):

a) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci

wynagrodzenia naleznego wykonawcy o kwote stanowigca
roznice miedzy nowo obowigzujaca a dotychczasowa
wysokoscig minimalnego wynagrodzenia, minimalnej
stawki godzinowej lub wysokoscig kosztow zwigzanych ze
zmiang wysokosci sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne lub zmiang wysokosci wptat do pracowniczych
planow kapitatowych, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na
koszty = wykonania  przedmiotu zamowienia  przez
wykonawce.

b) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w ust.4

pkt 2) - 4) nastepowac bedzie na wniosek Wykonawcy. Do
wniosku o zmiane wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych
mowa Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty
potwierdzajace zasadnosc ztozenia takiego wniosku wraz z
wykazaniem ponad wszelka watpliwosc, ze zaistniata zmiana
ma bezposredni wptyw na koszty wykonywania zamowienia
oraz okresleniem stopnia w jakim wptynie ona na wysokosc¢
wynagrodzenia wraz z doktadnym wyliczeniem kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

c) Zmiana umowy skutkuje zmiana wynagrodzenia jedynie w

zakresie ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu
do umowy

W przypadku wystgpienia okolicznosci o ktérych mowa w ust. 4
Zamawiajacy zmieni wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane
W oparciu o pisemnie uzasadniony wniosek Wykonawcy, zaakceptowany
przez Zamawiajgcego i sporzadzony aneks do umowy. Zmiana umowy
skutkuje
realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowsy.

zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci

6. Zmiana ktorejkolwiek z oséb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej

umowy, ktéra byta wymagana postanowieniami specyfikacji warunkow
zamowienia, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
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wymaga pisemnego  zaakceptowania przez  Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty

przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od
kwalifikacji | doswiadczenia o0sOb wymaganego postanowieniami

specyfikacji warunkéw zamaowienia.
§17.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamdwien
publicznych
. Ponadto Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy w przypadku
zaistnienia co najmniej jednej z przestanek wskazanych w art. 456 ust. 1
pkt 2) ustawy Prawo zamodwien publicznych.
. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 112, Zamawiajacy moze odstapic
od umowy przed uptywem terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 2, bez
wyznaczania dodatkowego terminu, w nastepujacych przypadkach
1) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych w terminie 30
dni od daty przekazania placu budowy,
2) jezeli Wykonawca zaniechat realizacji robdt nieprzerwanie przez
okres 14 dni,
3) Wykonawca wprowadzit na budowe podwykonawce bez
uprzedniego uzyskania zgody na jego wprowadzenie,
4) Wykonawca nie realizuje obowigzkow w zakresie zapewnienia
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy.
Prawo odstapienia przystuguje Zamawiajacemu w terminie 30 dni od
dnia powziecia przez Zamawiajacego wiadomosci o zdarzeniu dajacym
uprawnienie do odstgpienia.
Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Strona majgca zamiar odstgpic¢ od umowy powinna podac
takze pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§18.

W  przypadku odstgpienia od umowy, strony s3a zobowigzane do
nastepujacych czynnosci:

1) Wykonawca wspdlnie z Zamawiajagcym sporzadza protokdt
inwentaryzacji wykonanych robdét do dnia odstgpienia od umowy.

2) Strony wspdlnie ustalajg sposob zabezpieczenia przerwanych robot a
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robdt i czynnosci
zZwigzanych z zabezpieczeniem przerwanych robdt ponosi  Strona,
ktora odstapita od umowy.

Strona 18 z 19



ORG.271.3.2021 PRZEBUDOWA DROG W GMINIE MILOMLYN

3) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgacego wykonane roboty
do czasu odstgpienia od umowy oraz wykonane roboty
zabezpieczajace.

4) Zamawiajacy jest obowigzany do odbioru wykonanych robdt i zaptaty
za wykonane roboty do dnia odstgpienia od umowy.

§19.

1. W przypadku zaistnienia sporu w zwigzku z wykonaniem niniejszej
umowy strony sg zobowigzane wyczerpac najpierw tryb postepowania
mediacyjnego, okreslonego w zapisach art. 183'- 183" k.p.c. lub droge
postepowania pojednawczego (unormowanego w zapisach art. 184 — art.
186 k.p.c.), ktorego celem jest ugodowe zatatwienie sporu przed sgdem -
bez potrzeby wytaczania powodztwa.

2. Uzasadnione roszczenia stron umowy powinny byc¢ skierowane na
pismie do wiasciwego Sadu w formie pisma procesowego
(zawezwanie do préby ugodowej), w mysl przepiséw, o ktérych mowa w
ust. 1.

3. W przypadku nieskutecznosci trybow okreslonych w ust. 11 2 kazda ze
stron uprawniona jest do wystgpienia z pozwem na droge sadowego
dochodzenia roszczen.

4, Wiasciwym do rozpoznania sporu, o ktérym mowa w ust. 3 jest Sad
powszechny wiasciwy rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego.

§ 20.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, zasady oraz tryby i rozwigzania prawne
znajdujace sie w ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity: DZU. z 2021Ir. poz. 1129) wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw, jak rowniez unormowania zawarte w ustawie
z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (jednolity tekst: Dz.
U. z 2020 r., poz. 1842 z pdzn. zm.), zas do spraw procesowych przepisy
Kodeksu postepowania cywilnego.

§ 21.

Umowe niniejsza sporzadzono w trzech egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla Zamawiajacego i dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAIJACY:
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