ORG.271.3.2021 PRZEBUDOWA DROG W GMINIE MILOMLYN

Zamawiajacy:
Cmina Mitomiyn
ul. Twarda 12
14-140 Mitomiyn
Mitomityn, dnia 10.11.2021r.

Dotyczy zamdéwienia publicznego ORG.271.3.2021 pod nazwj ,Przebudowa
drég w gminie Mitlomiyn” - Czesé 2 - Przebudowa drogi gminnej na odcinku
Liwa - Rogowo - |l etap

Zamawiajacy na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 wrzesnia 2019r. - Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) - dalej: ustawa Pzp, ponize}
udziela Wykonawcom wyjasniern dotyczacych tresci Specyfikacji Warunkow

Zamowienia (SWZ).

1. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi
wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami
potrzebnymi w celu wykonania zamaéwienia, ktére zachowuja waznosé na
okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakow w tym zakresie
nie obcigzaja Wykonawcy oraz o zatgczenie powyzszych dokumentdw do
postepowania przetargowedo.

Odp. Gmina Mitomtyn dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi do wykonania
zamoéwienia, ktérych waznos¢ jest zachowana na okres wykonania zadania za
wyjatkiem decyzji pozwolenia na wycinke drzew, ktéra obowigzuje do
31.12.2021r. Zamawiajacy w tym celu wystapit do organu wydajgcego te decyzje
o wydtuzenie terminu jej obowigzywania do kohica terminu realizacji zadania
bedacego przedmiotem niniejszego postepowania. Uzgodnienia dotyczace
realizacji przedsiewzigecia sa udostepnione w dokumentacji, natomiast
wszelkie decyzje administracyjne sa dostepne do wgladu w siedzibie
Zamawiajacego.

2. Prosimy o potwierdzenie, e Zamawiajgcy zatgczyt do SIWZ catg
dokumentacje projektowa i techniczng potrzebna do wykonania
przedmiotu zamowienia oraz, ze dokumentacja ta jest kompletna i
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie realizacji zamaodwienia, zas braki
jakichkolwiek dokumentdéw istotnych dla oceny warunkdw realizacji nie
obcigzg Wykonawcy | bedg podstawa do wykonania robdt dodatkowych, a
termin zamdwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ Rozdziat Il pkt 11 Zamawiajacy nie przewiduje w
okresie 3 lat od dnia udzielenia zamoéwienia podstawowego, dotychczasowemu
Wykonawcy robét budowlanych, zamodwienia polegajacego na powtérzeniu
podobnych robét budowlanych. Jednoczesnie Zamawiajacy podkresla, ze
Wykonawca jako podmiot profesjonalny zobligowany jest do przeanalizowania
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catos¢ dokumentacji przetargowej, co znajduje potwierdzenie w obowigzujacej
linii orzeczniczej. W zwiazku z tym, jezeli w wyniku analizy tresci dokumentacji
przetargowej (SWZ wraz z zalacznikami) zapisy dokumentacji budzj
watpliwosci Wykonawcy, posiada on nie tyko uprawnienie, ale takze
obowiazek zwrécenia sie do Zamawiajagcego o wyjasnienie tresci SWZ, co
wynika z nalezytej starannosci zawodowej, o ktérej mowa w art. 355 § 2 ustawy
Kodeks cywilny. Jezeli zatem Wykonawca posiada watpliwosci co do zakresu
zataczonej do SWZ dokumentacji, w takim przypadku powinien zwréci¢ sie do
Zamawiajacego o wyjasnienie jej tresci na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

3. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakow lub b}edéw
w zakresie opisu przedmiotu zamowienia okreslocnego w dokumentacji
zataczonej do SIWZ | stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku
koniecznosci wykonania robot wynikajgcych z zaistnienia ww. okolicznosci
wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamodwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu,

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ Rozdziat Ill pkt 11 Zamawiajacy nie przewiduje w
okresie 3 lat od dnia udzielenia zaméwienia podstawowego, dotychczasowemu
Wykonawcy robét budowlanych, zaméwienia polegajgcego na powtorzeniu
podobnych robét budowlanych. Jednoczeénie Zamawiajacy podkresla, ze
Wykonawca jako podmiot profesjonalny zobligowany jest do przeanalizowania
catos¢ dokumentacji przetargowej, co znajduje potwierdzenie w obowigzujacej
linii orzeczniczej. W zwigzku z tym, jezeli w wyniku analizy tresci dokumentacji
przetargowej (SWZ wraz z zalgcznikami} zapisy dokumentacji budzay
watpliwosci Wykonawcy, posiada on nie tyko uprawnienie, ale takze
obowigzek zwrécenia sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SWZ, co
wynika z nalezytej starannosci zawodowej, o ktérej mowa w art. 355 § 2 ustawy
Kodeks cywilny. Jezeli zatem Wykonawca posiada watpliwosci co do zakresu
zataczonej do SWZ dokumentacji, w takim przypadku powinien zwrdcic sie do
Zamawiajacego o wyjasnienie jej tresci na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

4, Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niewybuchy,
niewypaly lub obiekty o znaczeniu historycznym, zapewnienie usunhiecia
zhalezisk przez stosowne stuzby oraz poniesienie kosztow z tym
zwigzanych lezy po stronie Zamawiajacego. Napotkanie ww. okolicznosci
bedzie skutkowato stosownym przediuzeniem terminu wykonania
zamowienia co najmniej o czas w ktérym Wykonawca nie mogt realizowac
robdt, a w przypadku koniecznosci wykonania robét nieprzewidzianych w
dokumentaciji dotaczone] do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okolicznosci
Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie.

Odp. Zamawiajacy informuje, ze przypadku napotkania na niewybuchy,
niewypaty lub obiekty o znaczeniu historycznym, zapewnienie usuniecia
znalezisk przez stosowne sluzby oraz poniesienie kosztéw z tym zwiazanych
lezy po stronie Wykonawcy. Okolicznosci przediuzenia terminu realizacji
zamowienia zostaly okreslone w SWZ i udostepnionym zalaczniku Nr 8b -
projekt umowy.
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5. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacemu przystuguja prawa autorskie
do dokumentacji projektowe] w zakresie wymaganym do wykonania
zamowienia.

Odp. Zamawiajacemu nie przystugujg prawa autorskie do dokumentacji
projektowej.

6. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy zapewnia nadzor autorski i
ponosi koszty z tym zwigzane.
Odp. Zamawiajgcy zapewnia nadzér autorski i ponosi koszty z tym zwigzane.

7. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku zrealizowania inwestycji przed
terminem umownym, Zamawiajacy dokona jej odbioru i wyptaci
Wykonawcy nalezne z tego tytutu wynagrodzenie.

Odp. Zamawiajagcy dokona odbioru i wyplaci Wykonawcy nalezne
wynagrodzenie z tytulu realizacji przedsiewzigcia w przypadku wykonania
inwestycji przed umownym terminem zgodnie z zapisami zawartymi w
umowie.

8. Czy zamawiajgcy posiada prawomoche i ostateczne pozwolenie na
budowe obejmujgce caly przedmiot zamdwienia? Prosimy o zatgczenie do
dokumentacji przetargowe;.

Odp. Zamawiajgcy posiada prawomocne i ostateczne pozwolenie na budowe
obejmujace caly przedmiot zamdéwienia.

9. Prosimy o zatgczenie do dokumentacji przetargowe]j decyzji zezwalajgce;
na wycinke drzew.

Odp. Decyzja zezwalajgca na wycinke drzew jest dostepna do wgliadu w
siedzibie Zamawiajgcego.

10. Prosimy o potwierdzenie, ze na terenie inwestycji nie stwierdzono

- gatunkéw oraz siedlisk roslin i zwierzat gatunkéw chronionych. W
przypadku stwierdzenia osobnikow i siedlisk gatunkéw chronionych w
czasie wykonywania robét, prosimy o potwierdzenie, ze zapewnienie
nadzoru przyrodniczego oraz uzyskanie decyzji w trybie art. 56 Ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 tj) na
odstgpstwa od zakazéw w stosunku do gatunkow objetych
ochrona okreslonych w art. 511 52, lezy po stronie Zamawiajacego, a koszty
Z tym zwigzane nie obcigzaja Wykonawcy. Ponadto, prosimy o
potwierdzenie, ze w przypadku wydtuzajacych sie procedur
administracyjnych Zamawiajacy przediuzy termin realizacji zamoéwienia.

Odp. Zamawiajacy potwierdza, ze na terenie inwestycji nie stwierdzono
gatunkoéw oraz siedlisk roslin i zwierzat gatunkéw chronionych.

1. Prosimy © potwierdzenie, ze wykonanie zakresu inwestycji objetego
Zamowieniem wymaga wycinki drzew oraz ze drzewo z wycinki jest
Wiasnosciag Wykonawcy oraz ze w przypadku koniecznosci wystapienia
ewentualnych dodatkowych kolizji z istniejacg zielenig uzyskanie decyzji i
optaty administracyjne zwigzane z wycinkag, lezg po stronie
Zamawiajgcego i koszty z tym zwigzane nie obcigzajg Wykonawcy.
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QOdp. Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga wycinki drzew. Drzewo
pozyskane z wycinki stanowi wilasnos¢ Zamawiajacego, ktére nalezy dowies¢
na odleglosé¢ do 5 km i zdeponowaé w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. W przypadku zaistnienia dodatkowych kolizji
przebudowywanej drogi z istniejgcg zielenig - uzyskanie decyzji i optaty
administracyjne leza po stronie Zamawiajacego, natomiast koszty niezbgdnej
wycinki i transportu beda w gestii Wykonawcy.

12. Czy dziatki przewidziane do realizacji przedmiotowego zadania znajduja
sie na obszarze ochrony konserwatorskie]?

Odp. Teren objety przedmiotowym zadaniem nie znajduje sie na obszarze
ochrony konserwatorskiej.

13. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na
niezinwentaryzowane lub blednie zinwentaryzowane instalacje
podziemne, w stosunku do stanu wynikajgcego z dokumentac]i
projektowe] zatgczone] do SIWZ i stanowiacej podstawe wyceny oferty, w
przypadku koniecznosci dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamodwienia ulegnie
stosownemu wydiuzeniu.

Odp. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku napotkania na
niezinwentaryzowane lub biednie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w
stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji projektowej zataczonej do
SIWZ i stanowiacej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci
dokonania ich przebudowy, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia
dodatkowego, a termin wykonania zaméwienia nie ulegnie stosownemu
wydiuzeniu.

14. Prosimy o potwierdzenie, ze zakres prac nie ingeruje w dziatki nie objete
pozwoleniem na budowe oraz przylegte do pasa drogowego.

Odp. Zakres prac objety przedmiotowym zaméwieniem nie ingeruje w dziatki

nie objete pozwoleniem na budowe oraz przylegte do pasa drogowego.

15. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo do
dysponowania nieruchomosci a na cele budowlane w zakresie catego
terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w
tym zakresie nie obciazajg wykonawcy.
Odp. Zamawiajgcemu przysfuguje prawo do dysponowania nieruchomeosci, na
cele budowlane w zakresie calego terenu, na ktérym bedzie realizowana
inwestycja.

16. Prosimy o potwierdzenie, ze w kazdym przypadku, gdy wstrzymanie
wykonania robdt przez uprawnione organy nie wynika z przyczyn
zawinionych przez Wykonawce, termin realizacji zamodwienia uleghie
stosownemu wydiuzeniu

Odp. Przestanki do zmiany terminu realizacji przedsiewziecia zostaly okreslone
w projekcie umowy stanowigcym zatacznik nr 8b do SWZ.

17. Zwracamy o okreslenie jakie materiaty z rozbidrki sg wiasnoscia
Zamawiajgcego oraz prosimy o okredlenie lokalizacji miejsca wywozu w
czasie realizacji prac.
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Odp. Wiasnoscia Zamawiajgcego bedg stanowily materialy pochodzace z
rozbiorki nawierzchni drogowej, oraz drzewa {drewno) pozyskane z wycinki,
ktére nalezy dowies¢ na odiegtosé do 5 km i zdeponowaé w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego .

18. Zwracamy sie z prosbg o okredlenie hierarchii  dokumentow
Kontraktowych.

Odp. Wykonaweca jako profesjonainy podmiot zobowigzany do szczegétowego
zapoznahia sie i przeanalizowania treéci SWZ oraz doflaczonych do niej
zatacznikow. Jezeli Wykonawca posiada watpliwosci co do zakresu zalaczonej
do SWZ dokumentacji, w takim przypadku powinien on zwréci¢ sie do
Zamawiajacego ze skonkretyzowanym whioskiem o wyjasnienie jej tresci na
podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Jednoczesnie
Zamawiajacy informuje, Zze tresé prosby sformutowanej przez Wykonawce jest
na bardzo wysokim poziomie ogdélnosci, co powoduje, Ze jest ona niezrozumiata
dla Zamawiajgcego.

19. Zwracamy sie z prosba precyzyine wskazanie Srednicy drzewek do
nasadzen.

Odp. Decyzja na wycinke drzew zobowigzuje do wykonania nasadzen
kompensacyjnych rodzimych drzew takich jak: lipa drobnolistna, klon
zwyczajny, dab szyputkowy o minimalnym obwodzie pnia mierzonym
na wysokosci 100 cm wynoszacym 10-12cm w liczbie co najmniej 90 szt.
na dziatkach, z ktérych drzewa zostana usuniegte.

20.Zwracamy sie z prosba potwierdzenie, ze przedmiot zamowienia nie
obejmuje;
a) Wycinka zakrzaczen
b) Odhumusowania pasa drogowego
} Sciecia poboczy
d) Rementu/ przebudowy/ budowy przepustéw pod droga i zjazdami
) Odmulenia rowdw
f) Plantowania skarp/humusowania z posiania trawa
W przeciwnym wypadku wnosimy o uzupetnienie opisu przedmiotu
zamowienia.

Odp. Roboty nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg w tym
przekroje poprzeczne., ktére uwzgledniajg wszelkie roboty ziemne mu.in.
odmulenie, wykonanie rowéw odcinkowo, odhumsowanie pasa drogowego,
scigcie poboczy. Nie przewiduje sie usuwania zakrzaczed, remontu/
przebudowy/budowy przepustéw pod droga i zjazdami. Zamawiajacy nie
posiada wiedzy na temat wystepowania niezidentyfikowanych karp. W
przypadku wystapienia takich nalezy je usungé.
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21. Zwracamy sie z prosba o potwierdzenie, ze zimowe utrzymanie drogi
nalezy do obowigzkow Zamawiajacego..

Odp. Zamawiajacy potwierdza, ze zimowe utrzymanie drogi nalezy do
wtasnych obowigzkéw. Na czas prowadzonych robét, przekazana protokotem
droga stanowi¢ bedzie plac budowy za, ktéory odpowiada Wykonawca. W
okresie zimowym nalezy utrzymaé droge w stanie przejezdnosci.

22. Zwracamy sie z prosba o dokiadne wskazanie szerokosci poszerzen do
wykonania na poszczegdlnych odcinkach. W przeciwnym wypadku
precyzyjne oszacowanie kosztow robdt przy rozliczeniu ryczattowym
bedzie niemozliwe.

Odp. Poszerzenia pokazane sa na przekrojach poprzecznych.

23.Zgodnie z przekrojami poprzecznym/ przedmiarem robodt/opisem
technicznym projektu budowlanego projektowana konstrukcja jezdni na
istniejgcej nawierzchni ma wynosic 24cm:

» W-wascieralna—-4cm

¢ W-wawigzaca-5cm

e Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa C50/30 -15 cm
* |stniejgca nawierzchnia

Natomiast po przeanalizowaniu réznicy rzednych terenu w stosunku do rzadnych
projektowanej niwelety drogi gr. grubosé warstw konstrukcyjnych powinna
wynosi¢ 30 cm. Zwracamy sie z prosba o potwierdzenie, ze projektowana niweleta
ma jedynie charakter pogladowy a Wykonawca ma wykonaé grubosci
poszczegolnych warstw zgodnie z przekrojami poprzecznymi oraz, ze wskazana
ptaszczyzna istniejgcej nawierzchni w przekroju poprzecznym odpowiada stanowi
faktycznemu.

Odp. Zamawiajgcy potwierdza, ze projektowana niweleta ma jedynie charakter
pogladowy a Wykonawca ma wykona¢ grubosci poszczegéinych warstw
zgodnie z przekrojami poprzecznymi.

24. Zwracamy sie z prosba o przekazanie tabeli robdt ziemnych (lub wyliczen
projektanta wykopow i nasypow), ktédra jest niezbedna do prawidtowego
oszacowania kosztu robdt.

Odp. Bilans robét ziemnych wedtug udostepnionego zatacznika.

25. Zwracamy sie z proébg o zmianeg Srednicy stupkdéw do znakdw na
powszechnie stosowang 60,3 mm.

Odp. Zamawiajacy wyraza zgode nha zmiane srednicy stupkéw do znakéw na
powszechnie stosowana 60,3 mm.
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26. Zwracamy sie z prosba o potwierdzenie, ze Wykonawca moze opracowac
wiasng tymczasowsa organizacje ruchu.

Odp. Zamawiajacy wyraza zgode na opracowanie tymczasowej organizacji
ruchu uzgodnionej ze stanowiskiem stosownych organéw na wiasny koszt.

BUR RZ

Sta w Siwkowski




