
ORG.271.5.2015  BUDOWA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ PRZY KOMPLEKSIE SPORTOWYM 
MOJE BOISKO ORLIK-2012 W MIŁOMŁYNIE

Załącznik Nr 9
do SIWZ 
na „ Budowa bieżni lekkoatletycznej przy 
kompleksie sportowym Moje Boisko Orlik 
2012 w Miłomłynie”

Umowa Nr FIN /......./2015

zawarta w dniu …..............2015r. w Miłomłynie, pomiędzy:
Gminą  Miłomłyn,  mającą  siedzibę  w  Miłomłynie  ul.  Twarda  12,  14  –  140
Miłomłyn
NIP 741-197-97-10  REGON 510 743 686
zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM,
reprezentowaną przez:
Burmistrza –Stanisława Siwkowskiego
przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy – …………………………………………………
a
firmą:
….......................................................................................................................
mającą  siedzibę:
….......................................................................................................................
NIP ….......................................... REGON ….................................
zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,
reprezentowaną przez:
1. ….....................................................................

§ 1
Niniejsza  umowa  zawarta  jest  w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania
przetargowego, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Ustawą z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn.
zm.).

     § 2 [Przedmiot umowy]
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn. Budowa bieżni

lekkoatletycznej przy kompleksie sportowym Moje Boisko Orlik 2012 w
Miłomłynie  zgodnie  z  przedmiarem  robót  stanowiącym  zał.  Nr  13  do
SIWZ,  projektem  budowlanym  stanowiącym  zał.  Nr  12  do  SIWZ,
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót  stanowiącą zał. Nr 14
do SIWZ. 

2. Zakres prac obejmuje:
I etap :  wykonanie skoczni w dal

- wykonanie rzutni do pchnięcia kulą
- wyposażenie – szczegółowy opis przedmiotu wyposażenia stanowi

załącznik nr 3 do SIWZ.

II etap: - wykonanie bieżni lekkoatletycznej
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  - wykonanie ogrodzenia kompleksu
 -  wykonanie  tablicy  informacyjnej  o  realizacji  zadania  zgodnie  z

„Wytycznymi  dotyczącymi  obowiązków  informacyjnych  przy  zadaniach
inwestycyjnych  dofinansowanych  ze  środków  Funduszu  Rozwoju  Kultury
Fizycznej” dostępnymi na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wykonawca
przed montażem tablicy przedstawi Zamawiającemu wzór tablicy do akceptacji.

3. Budowa bieżni lekkoatletycznej przy kompleksie sportowym Moje Boisko
Orlik  2012 w Miłomłynie  wykonana zostanie  zgodnie   z  wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego i na warunkach wskazanych w ofercie
z dnia …............. 2015r. stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z

dokumentacją  projektową,  zasadami  wiedzy  technicznej  i  sztuki

budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania

przedmiotu  niniejszej  umowy  Zamawiającemu  w  terminie  w niej

uzgodnionym. 

5. Zastosowane nawierzchnie muszą posiadać:
a) badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 ( lub rekomendację

techniczną  Instytutu  Techniki  Budowlanej  lub  wyniki  badań
specjalistycznego  laboratorium  akredytowanego  przez  IAAF,
potwierdzającego wymagane normą parametry oferowanej nawierzchni);

b) badania  potwierdzające  trwałość  wyrobu  na  działanie  mrozu
(mrozoodporność);

c)atest Państwowego Zakładu Higieny lub równoważnej instytucji z państwa
członkowskiego Unii Europejskiej/EFTA;

d) autoryzację  producenta danej  nawierzchni,  wystawioną dla wykonawcy
danej  inwestycji  wraz  z  potwierdzeniem  gwarancji  udzielanej  przez
producenta na ta nawierzchnię;

e)kartę  techniczną  oferowanej  nawierzchni  potwierdzoną  przez  jej
producenta.

6. Nawierzchnie  powinny  być  instalowane  zgodnie  z  instrukcjami
producenta oraz projektem technicznym opracowanym dla określonego
zastosowania.  Wykonawca  musi  dostarczyć  w/w  dokumenty  przy
odbiorze końcowym zadania. 

7. Zestawienie rzeczowo - finansowe stanowi załącznik nr  2 do umowy.

  § 3 [Terminy realizacji]

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 

1.1. Przekazanie placu budowy ustala się na dzień podpisania umowy.
1.2. Rozpoczęcie robót  - ............................

Zakończenie robót ustala się: I etap do dnia  16.12.2015
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II etap do dnia 20.05.2016r.

1.3. Za  dzień  zakończenia  wykonywania  robót  budowlanych  strony
ustalają  dzień  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  gotowości  do  odbioru
częściowego  lub  końcowego  przedmiotu  umowy  (  wpis  Kierownika

budowy do  Dziennika  budowy  )  wraz   z  przekazaniem Zamawiającemu

kompletu wszystkich dokumentów potrzebnych do oddania inwestycji  w

użytkowanie.

§ 4 [Dokumentacja techniczna]

1. WYKONAWCA  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  zgodnie  z

zatwierdzoną  do  realizacji  dokumentacją  techniczną,  którą

ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY w 1 egzemplarzu. 

2. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji z tytułu

jej  wad,  błędów  rachunkowych  lub  wprowadzenia  innych  rozwiązań,

ZAMAWIAJĄCY dokona zmian w dokumentacji we własnym zakresie i na

własny koszt w terminie uzgodnionym przez strony. 

§ 5 [Nadzór nad budową]

1. ZAMAWIAJĄCY powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobach:

…..................................................................................................................

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz

z późn. zm.).

2. WYKONAWCA ustanawia:

- kierownika budowy w osobie -

…..........................................................................................

3.  Zmiana  kierownika  budowy,  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  niniejszej

umowy,  musi  być  uzasadniona  przez  Wykonawcę  na  piśmie  i  wymaga

zaakceptowania  przez  Zamawiającego.  Zamawiający  zaakceptuje  taką

zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy,

gdy kwalifikacje  i doświadczenie  wskazanych osób będą spełniać  warunki

postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana kierownika budowy winna być

potwierdzona pisemnie i wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 6 [Szczegółowe zobowiązania Wykonawcy]
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1. W czasie realizacji robót  WYKONAWCA będzie utrzymywał teren budowy

w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie na własny

koszt  usuwał  i składował  wszelkie  urządzenia  pomocnicze  i  zbędne

materiały, odpady i śmieci. 

2. WYKONAWCA  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  jakość,  terminowość

oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych na placu budowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności

cywilnej za szkody, powstałe w związku z prowadzonymi robotami oraz do

ponoszenia  wyłącznej  odpowiedzialności  za  wszelkie  szkody  będące

następstwem  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  przedmiotu

umowy,  które  to  szkody  Wykonawca  zobowiązuje  się  pokryć  w  pełnej

wysokości.

4. WYKONAWCA będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy. 

5. WYKONAWCA  zapewni  na  własny  koszt  pełną  obsługę  geodezyjną  w

zakresie  wytyczenia  pomiarów  i  wykonania  geodezyjnej  dokumentacji

powykonawczej. 

6. WYKONAWCA  zobowiązany  jest  informowania  Inspektora  Nadzoru  o

konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 3

dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

7. Po  zakończeniu  robót  WYKONAWCA  zobowiązany  jest  uporządkować

teren  budowy  i  przekazać  go  ZAMAWIAJĄCEMU  najpóźniej  w  dniu

podpisania protokołu odbioru końcowego.

8. Wykonawca  na  własny  koszt  wykona  i  zatwierdzi  projekt  czasowej

organizacji ruchu.

§ 7 [Ubezpieczenie budowy]

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu

szkód,  które  mogą  zaistnieć  w  okresie  od  rozpoczęcia  robót  do

przekazania  przedmiotu  umowy  Zamawiającemu,  w  związku  z

określonymi  zdarzeniami  losowymi  -  od  ryzyk  budowlanych  oraz  od

odpowiedzialności cywilnej. 

2. WYKONAWCA obowiązany jest okazać ZAMAWIAJĄCEMU na jego żądanie

właściwe polisy. 

3. W  przypadku  niedopełnienia  przez  WYKONAWCĘ  obowiązku

ubezpieczenia,  ZAMAWIAJĄCY  może  dokonać  ubezpieczenia  budowy  na

koszt WYKONAWCY. 
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§ 8 [Materiały użyte do budowy]
1. WYKONAWCA zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  przy  użyciu

materiałów  zgodnych  z  dokumentacją  projektową  oraz  specyfikacją

techniczną wykonania i odbioru robót.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości

wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w

budownictwie  określonym  w  art.  10  ustawy  -  Prawo  budowlane,

wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu. 

3. WYKONAWCA obowiązany jest przedstawić ZAMAWIAJĄCEMU certyfikat

na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z

Polską Normą lub aprobatą techniczną dla materiałów zastosowanych do

wykonania przedmiotu umowy przed zamontowaniem tych materiałów.

4. Zastosowane nawierzchnie muszą posiadać:

a) badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 ( lub rekomendację
techniczną  Instytutu  Techniki  Budowlanej  lub  wyniki  badań
specjalistycznego  laboratorium  akredytowanego  przez  IAAF,
potwierdzającego wymagane normą parametry oferowanej nawierzchni);

b) badania  potwierdzające  trwałość  wyrobu  na  działanie  mrozu
(mrozoodporność);

c)atest Państwowego Zakładu Higieny lub równoważnej instytucji z państwa
członkowskiego Unii Europejskiej/EFTA;

d) autoryzację  producenta danej  nawierzchni,  wystawioną dla wykonawcy
danej  inwestycji  wraz  z  potwierdzeniem  gwarancji  udzielanej  przez
producenta na ta nawierzchnię;

e)kartę  techniczną  oferowanej  nawierzchni  potwierdzoną  przez  jej
producenta.

8. Nawierzchnie  powinny  być  instalowane  zgodnie  z  instrukcjami
producenta oraz projektem technicznym opracowanym dla określonego
zastosowania.  Wykonawca  musi  dostarczyć  w/w  dokumenty  przy
odbiorze końcowym zadania. 

§ 9 [Wynagrodzenie]
1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy,  określonego  w  §2,  strony  ustalają

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …..................................  złotych
brutto (słownie:  ..................................................................).
Wynagrodzenie obejmuje należny podatek (23%).

W/w wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę

podczas postępowania przetargowego. 
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Wynagrodzenie  zostanie  przekazane  na  rachunek  wykonawcy

….............................................................................................

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie

koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz

specyfikacją  techniczną  wykonania  i odbioru  robót,  w  tym  ryzyko

Wykonawcy  z  tytułu  oszacowania  wszelkich  kosztów  związanych  z

realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników

mających  lub  mogących  mieć  wpływ  na  koszty.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu

umowy  nie  może  być  podstawą  do  żądania  zmiany  wynagrodzenia

ryczałtowego  określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Roboty  dodatkowe,  zamienne  lub  nieprzewidziane,  wykraczające  poza

zakres  robót  rozlicznych  ryczałtowo,  których  potwierdzona  przez

Zamawiającego  konieczność  wykonania  wystąpi  w  toku  realizacji

przedmiotu umowy, a których zakres finansowy nie przekracza 50% ceny

ryczałtowej,  WYKONAWCA  zobowiązany  jest  wykonać  na  dodatkowe

zlecenie  Zamawiającego,  przy  zachowaniu  tych  samych  norm,

parametrów i standardów, po podpisaniu przez strony umowy na roboty

dodatkowe, ustalającej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji. 

4. Wykonawca  nie  może  bez  zgody  Zamawiającego  dokonać  cesji

wierzytelności,  przysługującej  mu  z  tytułu  realizacji  Umowy  na  osoby

trzecie.

§ 10 [Sposób rozliczenia]
1. Strony  postanawiają,  że  rozliczenie  za  wykonane  roboty  odbywać  się

będzie fakturą wystawioną po zakończeniu i odbiorze robót.

2. Podstawę do wystawienia faktury i rozliczenia stanowi protokół odbioru

częściowego i końcowego robót.

3. Należność  będzie  regulowana  w  terminie  30  dni  od  daty  przedłożenia

faktury.

4. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  wstrzymania  płatności  do  czasu

wywiązania się przez Wykonawcę ze zobowiązania zawartego w § 6 ust. 7

niniejszej umowy.

§ 11 [Kary umowne]
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej

wymienione kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

2.1  Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
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a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy,

w wysokości  1% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień

zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie

rękojmi  –  w wysokości  1% wynagrodzenia  umownego  za  każdy  dzień

zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c)   za odstąpienie  od umowy przez  Wykonawcę z  przyczyn dotyczących

Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego, 

d)  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących

Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, 

2.2.  Zamawiający płaci  Wykonawcy kary umowne:  z tytułu odstąpienia od

umowy  z przyczyn  zależnych  od  Zamawiającego  -  w  wysokości  5%

wynagrodzenia umownego. 

3. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  strony  zobowiązane  są  do

następujących czynności:

3.1.  sporządzenia  protokółu  i  inwentaryzacji  wykonanych  robót  wg  daty

odstąpienia od umowy. 

3.2. wykonania zabezpieczenia wykonanych robót

Koszty  inwentaryzacji  i  zabezpieczenia  budowy  ponosi  strona  winna

odstąpienia od umowy.

4. Jeżeli  wysokość zastrzeżonych kar umownych nie  pokrywa poniesionej

szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

5. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  odstąpienia  od  umowy  bez

konsekwencji kar umownych:  

5.1.  w  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było

przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy;  odstąpienie  od  umowy w  tym

wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o

powyższych okolicznościach, 

5.2. zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy, 

5.3. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12 [Odbiór robót]
1. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  będą  stosowane  następujące  rodzaje

odbiorów robót:

1.1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
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1.2. Odbiór częściowy,

1.2. Odbiór końcowy

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość

do odbiorów,  o  których  mowa  wyżej,  wpisem  do  Dziennika  budowy,

natomiast inspektor nadzoru winien potwierdzić ich odbiór. W przypadku

nie  dopełnienia  obowiązku  zgłoszenia  tych  robót  Wykonawca  jest

zobowiązany  odkryć  roboty  i  umożliwić  ich  odbiór  przez  Inspektora

nadzoru, następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego oraz

końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego

oraz  końcowego,  będzie  faktyczne  wykonanie  robót,  potwierdzone  w

Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót)

potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wraz  ze  zgłoszeniem  do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże

Zamawiającemu następujące dokumenty:

5.1.  Dziennik budowy,

5.2.   Inwentaryzację  powykonawczą,  opisaną  i  skompletowaną  w  3

egzemplarzach,

5.3  Kosztorys powykonawczy (  uproszczony)  sporządzony wg wzoru tabeli

elementów ceny ryczałtowej,

5.4. Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych

prób  i sprawdzeń,  badań  laboratoryjnych  wody,  karty  gwarancyjne

urządzeń,  instrukcje  użytkowania  i  inne  dokumenty  wymagane

stosownymi przepisami,

5.5. Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót

z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

5.6. Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby

budowlane  są  zgodne  z  art.  10  ustawy  Prawo  budowlane  (opisane  i

ostemplowane przez Kierownika robót).

6. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie czynności odbioru częściowego

lub  końcowego  w  ciągu  3  dni  od  daty  zawiadomienia  go  o  osiągnięciu

gotowości do odbioru częściowego lub końcowego.

7. Zamawiający  zobowiązany  jest  do  dokonania  lub  odmowy  dokonania

odbioru częściowego lub  końcowego, w terminie 4 dni od dnia rozpoczęcia

tego odbioru.
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8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający

może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na

własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. W  razie  nie  usunięcia  w  ustalonym  terminie  przez  Wykonawcę  wad  i

usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz

przy  przeglądzie  gwarancyjnym,  Zamawiający  jest  upoważniony  do  ich

usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 14 [Gwarancja]
1. WYKONAWCA udziela Zamawiającemu …………………. (  minimum 36 )

miesięcy  gwarancji  na  roboty  objęte  niniejszą  umową.  Bieg  terminu

gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego robót.

2. W  okresie  gwarancji  WYKONAWCA  zobowiązuje  się  do  bezpłatnego

usunięcia  usterek  powstałych  z  przyczyn  zawinionych  przez

WYKONAWCĘ w terminie 7 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w

innym terminie uzgodnionym przez strony. 

§ 15 [Umowy o podwykonawstwo]
1) Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, jest  obowiązany w trakcie  realizacji  zamówienia
publicznego  na  roboty  budowlane  do  przedłożenia  Zamawiającemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy  o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2) Zamawiający w terminie  7 dni  od dnia  doręczenia  projektu umowy,  o
której  mowa w ust.  1,  może  zgłosić  pisemne zastrzeżenia  do  projektu
umowy o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem zamówienia  są  roboty
budowlane w przypadku:

1) niespełnienia wymagań określonych w SIWZ,
2) gdy określa  termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni,

1. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego
projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  roboty
budowlane  w  terminie  7  dni  uważa  się  to  za  akceptację  projektu
umowy przez Zamawiającego.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na
roboty  budowlane  przedkłada  Zamawiającemu  poświadczoną  za
zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
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3. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane  w
przypadku: 

1) niespełnienia wymagań określonych w SIWZ,
2) gdy określa  termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni

4. Jeżeli  Zamawiający  nie  zgłosi  pisemnego sprzeciwu do  przedłożonej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na
roboty  budowlane  przedkłada  Zamawiającemu  poświadczoną  za
zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,  z  wyłączeniem  umów  o  podwykonawstwo  o  wartości
mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz  umów o  podwykonawstwo,  których przedmiot  został  wskazany
przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.  Wyłączenie,  o którym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o
wartości większej niż 50 000 zł.

6. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  7,  jeżeli  termin  zapłaty
wynagrodzenia  jest  dłuższy  niż  30  dni,  Zamawiający poinformuje  o
tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

7. Wykonawca  wraz  z  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopią
zawartej  umowy  o  podwykonawstwo  przedłoży  odpis  z  Krajowego
Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy z uwagi  na status
prawny  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy,  potwierdzający
uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.

8. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich
zmian,  uzupełnień  oraz  aneksów do  umów z  podwykonawcami  lub
dalszymi podwykonawcami.

9. Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zawarcie  umowy  z
podwykonawcami  lub  dalszymi  podwykonawcami  bez  wymaganej
zgody Zamawiającego,  zaś skutki  z  tego wynikające,  będą obciążały
wyłącznie Wykonawcę.

10. Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia
dotyczące:

1) zakresu robót przewidzianego do wykonania,
2) terminów realizacji,
3) wynagrodzenia i terminów płatności,
4)  rozwiązania  umowy z  podwykonawcą  w przypadku  rozwiązania  niniejszej
umowy.

11. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
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1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od
zapłaty  przez  Zamawiającego  wynagrodzenia  na  rzecz  Wykonawcy,
obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę,
2) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę,
od  zwrotu  zabezpieczenia  wykonania  umowy  przez  Zamawiającego  na  rzecz
Wykonawcy.

12. Zamawiający  może  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego
wynagrodzenia  przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy,  który zawarł  zaakceptowaną  przez  Zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
lub  który  zawarł  przedłożoną  Zamawiającemu  umowę  o
podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi,  w
przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia
na roboty budowlane.

13. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  14,  dotyczy  wyłącznie
należności  powstałych  po  zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z
oryginałem kopii  umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi.

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający  umożliwi
Wykonawcy  zgłoszenie  pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności
bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 14 w  terminie 7 dni od dnia
doręczenia tej informacji.

15. W  przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa  w  ust.  12,  w
terminie 7 dni Zamawiający może:

1)  nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub
dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty
albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości  Zamawiającego  co  do  wysokości  należnej  zapłaty  lub  podmiotu,
któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,  jeżeli  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  wykaże
zasadność takiej zapłaty.

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,  o  których mowa w ust.  14,  Zamawiający
potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
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17. Konieczność  wielokrotnego  dokonywania  bezpośredniej  zapłaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.
14, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą
niż  5%  wartości  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  może
stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia
publicznego przez Zamawiającego.

18. Z  uwagi  na  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  w
częściach  –  warunkiem zapłaty  przez  Zamawiającego  drugiej  części
należnego  wynagrodzenia  za  odebrane  roboty  budowlane  jest
przedstawienie  dowodów  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w ust.
14 biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych

19. W  przypadku  nieprzedstawienia  przez  Wykonawcę  wszystkich
dowodów zapłaty, o których mowa w ust 16, Zamawiający wstrzymuje
odpowiednio:

1) wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
2)  w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów
zapłaty.
22. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1)  w  przypadku  braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia
należnego  podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom  w  wysokości  1%
wynagrodzenia  brutto  za  całość  umowy  z  podwykonawcą  lub  dalszym
podwykonawcą, za każdy dzień opóźnienia,
2)  w  przypadku  nieprzedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o
podwykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy nie przedłożony do
akceptacji projekt umowy, lub jego zmianę,
3) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia
brutto za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt umowy, lub jego zmianę,
4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapłaty, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdorazowy brak zmiany,
o której mowa w ust. 8.
23. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może:
1)  powierzyć  wykonanie  części  robót  budowlanych  podwykonawcom,  mimo
niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,
2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,
3) zrezygnować z podwykonawstwa,
4) zmienić podwykonawcę.
24. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b,
w celu  wykazania  spełniania  warunków udziału  w postępowaniu,  o  których
mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu,
iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w
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stopniu  nie  mniejszym  niż  wymagany  w  trakcie  postępowania  o  udzielenie
zamówienia.
25. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty
wykonane przez podwykonawców. 

§ 16 [Zabezpieczenie należytego wykonania umowy]

1. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie

należytego  wykonania  umowy.  Zabezpieczenie  należytego  wykonania

umowy  w  wysokości  10%  wynagrodzenia  ustalonego  w  &9  ust.  1  tj.

…..................zł zostaje wniesione w formie ….....................

2. Strony ustalają, że:

2.1 70% wniesionego  zabezpieczenia  stanowi  zabezpieczenie  zgodnego  z

umową wykonania robót;

2.2 30%  wniesionego  zabezpieczenia  przeznaczone  jest  na  pokrycie

roszczeń z tytułu rękojmi za wady

3.  70%  zabezpieczenia,  gwarantująca  zgodne  z  umową  wykonanie  robót

zostanie  zwrócona  w  terminie  30  dni  od  dnia  wykonania  zamówienia  i

uznania  przez  zamawiającego  za  należycie  wykonane.  Pozostała  część

zabezpieczenia  zostanie  zwrócona  nie  później  niż  w  15  dniu  po  upływie

okresu rękojmi za wady.

§ 17 [Zmiany umowy]
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy

w następujących przypadkach:

1.1. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji niniejszej umowy w następujących
przypadkach: 
a) błędów projektowych dokumentacji,
b)  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych,  których  nie  można  było
przewidzieć przed zawarciem umowy, 
c) konieczności wstrzymania prac ze względu na znaleziska archeologiczne, 
d) wystąpienia w czasie realizacji i na terenie objętym czynnościami wykonawcy
robót klęski żywiołowej,
e)  wystąpienia  sprzeciwu  ze  strony  właściciela  gruntów  do  czasu
rozstrzygnięcia.
1.2. Zamawiający dopuszcza konieczność wprowadzenia zmian wynikających ze
zmiany w obowiązujących przepisach,  jeżeli  zgodnie z nimi konieczne będzie
dostosowanie  treści  umowy  do  aktualnego  stanu  prawnego  oraz  zmiany
wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. 
1.3. Dopuszcza się zmianę osób stanowiących kluczowy personel Wykonawcy.
Zmiana  może  nastąpić  na  wniosek  Wykonawcy,  zawierający  uzasadnienie
zmiany oraz  dokumenty potwierdzające,  iż  wskazana osoba spełnia  warunki
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udziału w postępowaniu w ramach, którego Wykonawcy udzielono niniejszego
zamówienia. 
2.  Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  umowy  winny  zostać  dokonane
wyłącznie  w  formie  aneksu  podpisanego  przez  obie  strony,  pod  rygorem
nieważności.

§ 18 [Postanowienia końcowe]
1. Wszystkie  ewentualne  kwestie  sporne  powstałe  na  tle  wykonania

niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie

dojścia  do  porozumienia,  spory  podlegają  rozstrzyganiu  przez  Sąd

właściwy dla zamawiającego. 

2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  przepisy

ustawy  z  dnia  29.01.2004r.  Prawo  zamówień  publicznych  (tj.  Dz.U.  z

2013r. poz. 907 z późn. zm.), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane

(  Dz.  U.  z  2006r.  Nr  156,  poz.1118  z  późniejszymi  zmianami)  oraz

Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych

nie stanowią inaczej.

3. Wszelkie  zawiadomienia,  korespondencja  oraz  dokumentacja

przekazywana  w  związku  z  realizacją  niniejszej  umowy  pomiędzy

Stronami  będzie  sporządzana  na  piśmie  i  podpisana  przez  stronę

zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane faksem, doręczane

osobiście, przesyłane kurierem lub listem.

4. Każda  ze  Stron  zobowiązuje  się  do  powiadomienia  drugiej  Strony  o

każdorazowej  zmianie  swojego  adresu.  W  przypadku  braku

powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokumentów dokonane na

ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

§ 19
Umowę  niniejszą  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach  z

przeznaczeniem: dwa egz. dla Zamawiającego i jeden egz. dla  WYKONAWCY. 

§ 20
Integralną część niniejszej umowy stanowi załącznik: 

1) Oferta wykonawcy

………………….................. ……………………………………

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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