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Zatgcznik nr 7 do SIWZ

»,BUDOWA MALEJ ARCHITEKTURY | ZESPOLU URZADZEN
LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO W RAMACH
REALIZACJI PROJEKTU PN. ,LESNY PARK

UZDROWISKOWY W MILOMEYNIE”

Umowa Nr FIN /....... /2019

zawarta w dniu ................. 2019r. w Mitlomlynie, pomiedzy:

Gmina Mitlomlyn, majaca siedzibe w Mitlomtynie wul. Twarda 12,
14 — 140 Mitlomlyn

NIP 741-197-97-10 REGON 510 743 686

zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM,

reprezentowana przez:

Burmistrza —Stanistawa Siwkowskiego

przy kontrasygnacie

......................................... — Zastepcy Skarbnika z upowaznienia Skarbnika
Miasta i Gminy Milomtyn

a
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zwana w dalszej czesSci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowana przez:

Niniejsza umowa zawarta jest w wyniku przeprowadzonego postepowania

przetargowego, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Ustawa z dnia

29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1986).
§ 2 [Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn.: ,,BUDOWA
MALEJ ARCHITEKTURY I ZESPOLU URZADZEN LECZNICTWA
UZDROWISKOWEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.
»LESNY PARK UZDROWISKOWY W MILOMLYNIE” zgodnie z
przedmiarem robot, projektem budowlanym oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot i na warunkach wskazanych w
ofercie z dnia ................ 2019r. stanowiacej zatacznik nr 1 do umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie

z dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
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budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz

oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie
W niej uzgodnionym.

3. Materialy uzyte do wykonania zadania musza posiadac¢ deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna, a w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane.

4. Wykonawca musi dostarczy¢ dokumenty wymienione w ust. 3 przy
odbiorze koficowym zadania.
5. Zestawienie rzeczowo - finansowe stanowi zalacznik nr 2 do umowy.

§ 3 [Terminy realizacji]

—

. Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji robot:

.1. Rozpoczecie i przekazanie placu budowy oraz przekazanie
dokumentacji projektowej ustala sie na dzieni podpisania
umowy.

Zakonczenie robot ustala sie: do 30.09.2019r.

Za dzien zakonczenia wykonywania rob6t budowlanych strony ustalaja

dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego

przedmiotu umowy ( wpis Kierownika budowy do Dziennika budowy ) wraz

—

z przekazaniem Zamawiajacemu kompletu wszystkich dokumentow
potrzebnych do oddania inwestycji w uzytkowanie.

§ 4 [Dokumentacja techniczna]

1. WYKONAWCA zobowiazuje sie wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z
zatwierdzong do realizacji dokumentacja techniczna, ktora
ZAMAWIAJACY przekaze WYKONAWCY w 1 egzemplarzu.

2. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentacji z
tytutu jej wad, bledow rachunkowych lub wprowadzenia innych
rozwiazan, ZAMAWIAJACY dokona zmian w dokumentacji we wlasnym
zakresie i na wlasny koszt w terminie uzgodnionym przez strony.

§ 5 [Nadzor nad budowa]

1. ZAMAWIAJACY powoluje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:
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Inspektor nadzoru dziatla w granicach umocowania okreslonego przepisami

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz
Z pozn. zm.).

2. WYKONAWCA  ustanawia kierownika budowy (robot) w
OSODIE: .ttt e

§ 6 [Szczegolowe zobowiazania
Wykonawcy]

1. W czasie realizacji rob6t WYKONAWCA bedzie utrzymywal teren
budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie na
wlasny koszt usuwal iskladowal wszelkie urzadzenia pomocnicze i
zbedne materialty, odpady i Smieci.

2. WYKONAWCA ponosi pelna odpowiedzialnosc¢ za jakosc¢, terminowosc
oraz bezpieczenstwo robot wykonywanych na placu budowy.

3. Wykonawca zobowiazany  jest do ponoszenia wylacznej
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, powstate w zwiazku 2z
prowadzonymi robotami oraz do ponoszenia wylacznej
odpowiedzialnosci za  wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to
szkody Wykonawca zobowiazuje sie pokry¢ w pelnej wysokosci.

IS

. WYKONAWCA bedzie prawidlowo prowadzil dokumentacje budowy.

5. WYKONAWCA zobowiazany jest informowania Inspektora Nadzoru o
koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych w terminie
3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

6. Po zakonczeniu robot WYKONAWCA zobowiazany jest uporzadkowac
teren budowy i przekaza¢ go ZAMAWIAJACEMU najpozniej w dniu
podpisania protokotu odbioru koncowego.

7. Wykonawca zobowiazuje sie¢ w czasie prowadzenia robot zapewnic

nalezyty lad, porzadek oraz przestrzeganie przepisow BHP i p.poz.

8. Wykonawca zabezpiecza rowniez organizacje i zagospodarowanie placu
budowy oraz zaplecze budowy, ustanowi kierownika budowy ( robot)
oraz wykona plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie 2z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).
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9. Wykonanie badan, prob i rozruchu, jak rowniez dokonanie odkrywek w
przypadku nie zgloszenia do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych.

10. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umow o prace
przez Wykonawcow i Podwykonawcow pracownikow wykonujacych
roboty budowlane wyszczegolnione w zalaczonych do SIWZ
przedmiarach robot w zakresie budowy malej architektury i zespotu
urzadzen lecznictwa uzdrowiskowego w zakresie:

1) Roboty w zakresie wykonania ogrodzenia

2) Roboty w zakresie wykonania i montazu drogowskazow
turystycznych

3) Roboty w zakresie wykonania i montazu map informacyjnych

4) Roboty w zakresie wykonania i montazu witaczy

5) Roboty w zakresie wykonania i montazu lawek

6) Roboty w zakresie wykonania i montazu koszy na Smieci

7) Roboty w zakresie wykonania i montazu stojakow na rowery

8) Roboty w zakresie wykonania i montazu tablic informacyjnych

9) Roboty w zakresie wykonania i montazu zadaszen od deszczu

10)Roboty w zakresie wykonania i montazu zadaszen stotow i lawek

11)Roboty w zakresie wykonania miejsca do grillowania

12)Roboty w zakresie wykonania szaletow suchych

13)Roboty w zakresie wykonania i montazu kladek

14)Roboty w zakresie wykonania i montazu bram

15)Roboty w zakresie wykonania parkingu samochodowego

16)Roboty w zakresie wykonania wiat inhalacyjnych

17)Roboty w zakresie wykonania silowni zewnetrznej i montazu
urzadzen

18)Roboty w zakresie wykonania nawierzchni

11. Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych dostarczy
Zamawiajacemu oswiadczenie (Wykonawcy lub podwykonawcy) o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wyznaczonych do
realizacji zamowienia. OsSwiadczenie to powinno zawieraC W
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego
oswiadczenie, date =zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

12. W  trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie
Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu ( jeden badz niektore lub wszystkie) z nizej
wymienionych dowodow w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
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zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wyznaczonych do

realizacji zamowienia:

a) poswiadczona za zgodnoSC z oryginalem odpowiednio przez
Wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana
W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresow i nr PESEL
pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

b) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie
przez Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenie
spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

c) poswiadczona za zgodnoS¢ z oryginalem odpowiednio przez
Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

13. Inspektor Nadzoru bedzie dokonywac kontroli oséb zatrudnionych
przez Wykonawce i zatwierdzonych podwykonawcow w zakresie
prawidtowego charakteru zatrudnienia, a Wykonawca umozliwi
przeprowadzenie kontroli tych osob i dokumentéw zwiazanych z ich
zatrudnieniem. Ponadto dokonywac bedzie stalej kontroli w zakresie
przestrzegania zasad BHP, a w szczego6lnosci przepisow o ktorych mowa
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w
sprawie Bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).

14. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci Inspektor Nadzoru
zobowiazany bedzie do usuniecia z budowy os6b naruszajacych przepisy
BHP lub 0s6b zatrudnionych niezgodnie z przepisami prawa.

§ 7 [Ubezpieczenie budowy]

1. WYKONAWCA zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu
szkod, ktore moga zaistnie¢c w okresie od rozpoczecia robot do
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, w zwiazku z
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okreSlonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od

odpowiedzialnosci cywilnej.
2. WYKONAWCA obowiazany jest okazac ZAMAWIAJACEMU na jego
zgdanie wlasciwe polisy.
3. W przypadku niedopelnienia przez WYKONAWCE obowiazku
ubezpieczenia, ZAMAWIAJACY moze dokonac¢ ubezpieczenia budowy na
koszt WYKONAWCY.

§ 8 [Materialy uzyte do budowy]

1. WYKONAWCA zobowiazuje si¢ wykonac¢ przedmiot umowy przy uzyciu
materialow zgodnych z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru roboét.

2. Materialy, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadac¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreSlonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane,
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz
projektu.

3. WYKONAWCA obowiazany jest przedstawic ZAMAWIAJACEMU
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna dla materialow
zastosowanych do  wykonania  przedmiotu  umowy = przed
zamontowaniem tych materiatow.

§ 9 [Wynagrodzenie]

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §2, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe w WySOKOSCI .....coovviiiiiiiiiiiiiiiiiiinint
zlotych brutto (slownie: ... ).

Wynagrodzenie obejmuje nalezny podatek VAT.
W/w wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty zlozonej przez

Wykonawce podczas postepowania przetargowego.

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie
koszty zwiazane z realizacja robot objetych dokumentacja projektowa
oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z
realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow
majacych lub mogacych miec wplyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze byC podstawa do zadania zmiany
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wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w wust. 1 niniejszego

paragrafu.

3. Wykonawca nie moze bez 2zgody Zamawiajacego dokonac cesji
wierzytelnosci, przyshugujacej mu z tytutu realizacji Umowy na osoby
trzecie.

§ 10 [Sposob rozliczenia]
1. Strony postanawiajg, Ze rozliczenie za wykonane roboty odbywac sie
bedzie faktura wystawiona po zakonczeniu i odbiorze robot.
2. Podstawe do wystawienia faktury i rozliczenia stanowi protokoét odbioru
koncowego robot.
3. Naleznosc¢ bedzie regulowana w terminie 30 dni od daty przedlozenia
faktury.
4. Zamawiajagcemu przystuguje prawo wstrzymania ptatnosci do czasu
wywiazania sie przez Wykonawce ze zobowigzania zawartego w § 6 ust.
6 niniejszej UMOWY.
§ 11 [Kary umowne]
1. Strony postanawiaja, Ze obowiazujaca je forma odszkodowania sa nizej
wymienione kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
2.1 Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu w wykonaniu przedmiotu umowy powstalg z
przyczyn dotyczacych Wykonawcy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto ustalonego w umowie za kazdy dzien zwloki,

b) za przekroczenie terminu w usunieciu wad stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie rekojmi z przyczyn dotyczacych Wykonawcy —
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtloki
liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego,

d) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.

2.2. Kary umowne okreslone w pkt. 2.1. Zamawiajacy moze pobrac z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2.3. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne: z tytulu odstapienia od
umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego.
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2.4 Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:

a) nie przekazania lub nieterminowego przekazania terenu budowy w
terminie okreslanym w Umowie — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto ustalonego w Umowie za kazdy dzien zwloki;

b) nie przekazania lub nieterminowego przekazania dokumentacji

projektowej, w tym jej zmiany koniecznej do wykonania przedmiotu
umowy w terminie okreslonym w Umowie, a w przypadku gdyby takiego
terminu nie bylo, w terminie okreslonym przez Zamawiajacego i
Wykonawce , w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w
Umowie za kazdy dzien zwtloki.
3. W przypadku odstgpienia od umowy strony zobowiazane sa do
nastepujacych czynnosci:
3.1. sporzadzenia protokolu i inwentaryzacji wykonanych robot wg daty
odstapienia od umowy.
3.2. wykonania zabezpieczenia wykonanych robot
Koszty inwentaryzacji i zabezpieczenia budowy ponosi strona winna
odstgpienia od umowy.

4. Jezeli wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej

szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy bez

konsekwencji kar umownych:

5.1. w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w
tym wypadku moze nastapic w terminie miesigca od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

5.2. zostanie ogloszona upadlosc lub likwidacja firmy Wykonawcy,

5.3. zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

6. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢c w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oSwiadczenia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

7. Za niedopelnienie wymogu w zakresie zatrudnienia na podstawie
umow o prace w rozumieniu Kodeksu Pracy os6b wyznaczonych do
realizacji zamowienia Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare
umowna w wysokosSci najnizszego wynagrodzenia brutto wraz ze
skladkami pracodawcy za kazdy miesiac realizacji zamowienia za
kazda osobe, ktora nie bedzie zatrudniona.

§ 12 [Odbior robot]
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Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje

odbiorow robot:

1.1. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

1.2. Odbior koncowy
Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglaszac
gotowos¢ do odbioréw, o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika
budowy, natomiast inspektor nadzoru winien potwierdzi¢ ich odbiér. W
przypadku nie dopelnienia obowiazku zgloszenia tych rob6t Wykonawca
jest zobowigzany odkry¢ roboty i umozliwi¢ ich odbior przez Inspektora
nadzoru, nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego na wlasny koszt.
Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego,
pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.
Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego,
bedzie faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy
wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robét) potwierdzonym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

5.1. Dziennik budowy,

5.2. Kosztorys powykonawczy ( uproszczony) sporzadzony wg wzoru tabeli
elementow ceny ryczattowej,

5.3. Wymagane dokumenty, protokolty i  zaswiadczenia @z
przeprowadzonych préb i sprawdzen, badan laboratoryjnych wody,
karty gwarancyjne urzadzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

5.4. Oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania roboét
z dokumentacja projektowa, obowiazujacymi przepisami i normami,
5.5. Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Zze wbudowane

wyroby budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez Kierownika robot).
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego
w ciagu 3 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do
odbioru koncowego.
Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania
odbioru koncowego, w terminie 4 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.



8.
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W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek,

Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich wusuniecia, a
Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz
przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy.

§ 13 [Gwarancja]

1. WYKONAWCA udziela Zamawiajacemu ............... (min.36 miesiecy
gwarancji) na roboty objete niniejsza umowa. Bieg terminu gwarancji
rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego robot.

2. W okresie gwarancji WYKONAWCA zobowiazuje sie do bezplatnego
usuniecia usterek powstalych 2z przyczyn zawinionych przez
WYKONAWCE w terminie 7 dni, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub
w innym terminie uzgodnionym przez strony.

§ 14 [Umowy o podwykonawstwo]

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany w trakcie realizacji
zamoOwienia publicznego na roboty budowlane do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem
UMmowy.

2. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia doreczenia projektu umowy, o
ktorej mowa w ust. 1, moze zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem zamowienia sa
roboty budowlane w przypadku:

1) niespelnienia wymagan okreslonych w SIWZ,
2) gdy okresla termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

3. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza si¢ to za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na
roboty budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za
zgodnosc¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

S. Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w
przypadku:

1) niespelnienia wymagan okreslonych w SIWZ,
2) gdy okresla termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni

6. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnego sprzeciwu do przedlozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w
terminie 7 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na
roboty budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za
zgodnosc¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ushlugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wytaczenie, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zi.

8. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

9. Wykonawca wraz z poswiadczona za zgodnosc¢ z oryginatem kopia
zawartej umowy o podwykonawstwo przedlozy odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status
prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy
uprawnienia oséb zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.

10. Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie miec¢ zastosowanie do
wszelkich zmian, uzupelnien oraz aneksow do umow z
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

11. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody
Zamawiajacego, zas skutki z tego wynikajace, beda obcigazaly wylacznie
Wykonawece.

12. Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegolnosci
postanowienia dotyczace:

1) zakresu robot przewidzianego do wykonania,

2) terminow realizacji,

3) wynagrodzenia i terminow pltatnosci,

4) rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwiazania niniejszej
umowy.
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13. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy
od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy,
obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

2) wuzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.

14. Zamawiajacy moze dokonac¢ bezposSredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia  przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub  ktory zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w
przypadku uchylenia sie¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia
na roboty budowlane.

15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi. Bezposrednia  zaplata  obejmuje  wylacznie  nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 14 w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

17. W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 12, w
terminie 7 dni Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej
zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub
podmiotu, ktoremu platnosé sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposSredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14, Zamawiajacy
potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
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19. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.
14, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wieksza
niz 5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajacego.

20. Z uwagi na zaplate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
czeSciach — warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 14
bioracym udzial w realizacji odebranych robot budowlanych

21. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowodow zaptlaty, o ktorych mowa w ust 16, Zamawiajacy wstrzymuje
odpowiednio:

1) wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
2) w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.
22. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna;:
1) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
1% wynagrodzenia brutto za calos¢ umowy z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca, za kazdy dzien opdznienia,
2) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy
nie przedtozony do akceptacji projekt umowy, lub jego zmiane,
3) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosS¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy nie przedlozony do
akceptacji projekt umowy, lub jego zmiane,
4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za
kazdorazowy brak zmiany, o ktorej mowa w ust. 8.
23. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych podwykonawcom, mimo

niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) zrezygnowac z podwykonawstwa,

4) zmieni¢ podwykonawce.

24. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na

ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26

ust. 2b, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, o

ktorych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest zobowiazany wykazac

Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
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samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

25. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialnos¢ za
roboty wykonane przez podwykonawcow.

§ 15 [Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

1. Wykonawca najpozniej w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia ustalonego w &9 ust. 1
1 P zl zostaje wniesione w formie ..............c..eele.

2. Strony ustalaja, ze:

2.1 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z

umowa wykonania robot;

2.2 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie

roszczen z tytulu rekojmi za wady

3. 70% zabezpieczenia, gwarantujaca zgodne z umowg wykonanie robot

zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i

uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane. Pozostala czesc

zabezpieczenia zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu rekojmi za wady.

§ 16 [Zmiany umowy]
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwoS¢ zmiany postanowien zawartej
umowy w nastepujacych przypadkach:

1.1 Dopuszcza sie zmiane terminu realizacji niniejszej umowy Ww
nastepujacych przypadkach:

l.gdy z powodu Kkleski zywiotowej lub niekorzystnych warunkow
atmosferycznych (np. niespotykanie obfite opady deszczu, sSniegu
powtarzajace sie¢ w dluzszym przedziale czasowym lub cechujace sie duza
intensywnoscia, badz inne zdarzenia nagte, ktérych w momencie zawarcia
umowy nie mozna byto przewidziec) terminowe wykonanie zamowienia nie
jest mozliwe;

2. gdy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow (w rozumieniu art.
3571.k.c.) spelienie Swiadczenia przez Wykonawce w umownym
terminie bytoby potaczone z nadmiernymi trudnosciami albo grozito mu
razaca strata, czego strony nie mogly przewidziec przy zawarciu umowy;

3. wystapienie wad dokumentacji projektowej skutkujacej koniecznoscig
dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub
wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robot majacych wplyw na
termin wykonania robot,
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4. wystagpienia opdznienia w dokonaniu czynnosci lub ich zaniechania
przez wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa
nastepstwem okolicznosci, za ktore wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc,

5. odmowy wydania przez wlasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp. z przyczyn niezawinionych przez wykonawce,

1.2. Zamawiajacy dopuszcza koniecznos¢ wprowadzenia zmian wynikajacych
ze zmiany w obowiazujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego oraz zmiany
wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towaréow i
ushug.

1.3. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane
wylacznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem
niewaznosci.

§ 17 [Postanowienia koficowe]

1. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania
niniejszej umowy Strony rozstrzygac beda polubownie. W przypadku nie
dojscia do porozumienia, spory podlegaja rozstrzyganiu przez Sad
wlasciwy dla zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy
ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z
2015r. poz. 2164), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz.
U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z pozniejszymi zmianami) oraz Kodeksu
cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie
stanowia inaczej.

3. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja
przekazywana w zwigzku z realizacja niniejszej umowy pomiedzy
Stronami bedzie sporzadzana na pisSmie i podpisana przez strone
zawiadamiajaca. Zawiadomienia moga byC przesylane faksem,
doreczane osobiscie, przesytane kurierem lub listem.

4. Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ do powiadomienia drugiej Strony o
kazdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku
powiadomienia o zmianie adresu doreczenie dokumentow dokonane na
ostatnio wskazany adres beda uwazane za skuteczne.

§ 18
Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach z
przeznaczeniem: dwa egz. dla Zamawiajacego i jeden egz. dla
WYKONAWCY.
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§ 19
Integralng czesSc¢ niniejszej umowy stanowi zatacznik:
1) Oferta wykonawcy

.................................................................................

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



